Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12. Смета на проектно - изыскательские работы.

2024-00375-01-0-СМ

1 этап

2025г.

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12. Смета на проектно - изыскательские работы.

2024-00375-01-0-СМ

1 этап

Начальник отдела разработки смет на ПИР и СМР

М.Ю. Аракчеева

2025г.

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ на проектно-изыскательские работы

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1574. 1 этап

по адресу: Москва, Старопименовский пер., д. 5, Тверской район Центрального административного округа города Москвы

№ смет	Наименование	Стоимость в базовом уровне цен 2000г. без НДС, тыс.руб.	Стоимость в текущем уровне цен на 1 кв. 2026г. без НДС, тыс. руб.
	Изыскательские работы		
1	Изыскательские работы по обследованию фундаментов и оснований здания	19,91	195,19
2	Инженерные обследования технического состояния конструкций	81,26	796,71
3	Инженерные обследования инженерных сетей и оборудования здания	49,40	484,37
4	Инженерные обследования электрооборудования здания	12,38	121,36
	Итого Изыскательские работы:	**162,95**	**1 597,63**
	Проектные работы		
5	Основные разделы проектной документации ПСД	2 342,52	22 966,07
6	Система противопожарной защиты и охранной сигнализаци (АПС и СОС)	248,31	2 434,40
7	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	193,66	1 898,59
8	Система охранного телевидения и видеонаблюдения (СОТ)	221,32	2 169,82
9	Структурированные кабельные системы (СКС), локально-вычислительные сети (ЛВС),	221,00	2 166,68
10	Система контроля и управления доступом (СКУД)	88,03	863,05
11	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (МПБ)	17,98	176,28
12	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства (ТБЭО)	40,50	397,06
13	Охрана окружающей среды. Акустический расчет. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов. (ООС)	62,71	614,81
14	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (ОДМГ)	19,20	188,24
15	Электрочасофикация (ЭЧ)	20,00	196,08
16	Диспетчеризация инженерных сетей (ДИС)	71,60	701,97
17	Защитное заземление. Молниезащита. Система уравнивания потенциалов (ЗЗ.МЗ.СУП)	2,39	23,46
18	Система кабельного телевидения (СКТ)	72,25	708,34
20	Вызывная сигнализация МГН (ВС МГН)	41,28	404,71
	Итого проектные работы:	**3 662,75**	**35 909,56**
	Итого проектно-изыскательские работы	**3 825,70**	**37 507,19**

УПП и ИИ
Заказ № 2024-00375-00-0

Приложение к договору №-_____
от "___"_____2024 г.

Смета № 2

Изыскательские работы по обследованию фундаментов и оснований здания по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. 5 подлежащих выполнению Управлением подготовки проектирования и инженерных изысканий ГАУ "МосжилНИИпроект"

для АНО "РГТ".

№№ п/п	Наименование и характеристика работ	Обоснование стоимости	Измеритель	К-во	Расчет стоимости	Базовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
2	**1. Полевые работы**					
3	Проходка шурфов вручную сечением до 1,25 м2 глубиной до 2,5м в грунтах X категории.	Московские региональные рекомендации "Инженерно-геологические изыскания" (МРР-3.2.02-23): Базовая цена 1439,91 - согласно т.5.2.1 №.1 к=0,75 - согласно т.5.2.1, примечание п.2 к=1,3 - согласно т. 5.2.1, примечание п.3.	погонный метр	1,0	1439,91 X 0,75 X 1,30	**1403,91**
4	Проходка шурфов вручную сечением до 2,0 м2 глубиной до 2,5м в грунтах III категории.	Московские региональные рекомендации "Инженерно-геологические изыскания" (МРР-3.2.02-23): Базовая цена 423,92- согласно т.5.2.1 №.1 к=0,75 - согласно т.5.2.1, примечание п.2 к=1,3 - согласно т. 5.2.1, примечание п.3	погонный метр	26,0	423,92 X 0,75 X X 1,30	**10746,37**
5	**Итого: Полевые работы**					**12150,28**
6	Расходы по внутреннему транспорту.	Московские региональные рекомендации "Инженерно-геологические изыскания" (МРР-3.2.02-23): 11,25% от стоимости полевых работ - согласно т.2.2 №2 при расстоянии св.5 до10км.		-	**12150,28** x 0,1125	**1366,91**
7	Расходы по организации и ликвидации работ.	Московские региональные рекомендации "Инженерно-геологические изыскания" (МРР-3.2.02-23): 15% от стоимости полевых работ - согласно т. 2.3		-	**13517,19** x 0,15	**2027,58**
8	**Итого: Полевые работы с учетом транспортных и организационно-ликвидационных работ**					**15544,77**

9	**2.Конструкторско- приборное обследование фундаментов**					
10	Определение прочности кладки фундамента прибором "Оникс-2.6".	Московские региональные рекомендации "Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений" (МРР-3.6.02-19): Базовая цена 72,45 - согласно т.4.7, п.3.	одно место	29	72,45	**2101,05**
11	Зондирование каменной кладки,бетонных и железобетонных конструкций перфоратором.	Московские региональные рекомендации "Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений" (МРР-3.6.02-19):	Одно зондиро-вание	19	119,13	**2263,47**
12	**Итого: Конструкторско-приборное обследование**					**4364,52**
					Всего стоимость по смете в ценах 2000 года (п. 8+п. 12)	**19 909,29**
	Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-				9,804	
					Всего стоимость по смете в текущих ценах	**195 190,68**

Нач. отдела (составил) Веников А.В.

Согласовано:

Представитель заказчика "____"_____2024г.

УПИиИИ
Заказ № 2026-00000-00-0

Приложение к договору №_____
от "_____"_____2026 г.

СМЕТА № 1

На работы по обследованию технического состояния конструкций здания
по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., дом 2
подлежащих выполнению ГАУ "МосжилНИИпроект"
для АНО "РГТ"

	№ п/п по сб.	Наименование и характеристика работ и расчет стоимости обследования технического состояния строительных конструкций				Обоснование стоимости	Измеритель (100 куб.м. здания)	Кол-во	Цена (руб)	Стоимость (руб)
	1	2				3	4	5	6	7
		Выполнение обмерно-обследовательских работ				Сб. цен МРР-3.6.02-19 табл.№4.3				
		Корректирующие коэффициенты таблица 2.2.				Кобщ.=				
*		п.1.	=	0,569	коэф . объема полевых работ	0,569	100 куб.м.	221,02	83,26	10 470,81
*		п.1а	=	0,431	коэф . объема камеральных работ	0,431	100 куб.м.	221,02	83,26	7 931,32
		п.2.	=	0						
		п.3.а	=	0						
		п.3.б	=	0						
		п.3.г	=	0						
		п.3.д	=	0						
		п.4	=	0						
		п.5.а	=	0						
		п.5.б	=	0						
		п.5.в	=	0						
		п.5.г	=	0						
		п.5.д	=	0						
		п.5.е	=	0						
*		п.5.ж	=	1						
		п.6.а	=	0						
		п.6.б	=	0						
		п.6.в	=	0						
		п.7.	=	0						
		п.8.	=	0	0					
		п.9.	=	0						
		п.10		0						
		пониж коэф	=							
		Виды работ п.4.1.1 табл.4.1								
	1.	**Обследование фундаментов в открытых шурфах**			**6,1**	%				
*	1.1.	*Обмеры и зарисовка вскрытых шурфами фундаментов*			3,00	%				
*	1.2.	*Механическое опробывание кладки и определение ее состояния*			1,10	%				
*	1.3.	*Составление чертежей*			2,00	%				
	2.	***Конструктивное обследование здания с составлением:***								
	2.1.	***Разрезов***			**18,90**	%				
*	2.1.1.	*Выборочные замеры конструкций для составления разрезов*			10,00	%				
*	2.1.2.	*Графическое оформление результатов замеров*			8,90	%				
	2.2.	***Фасадов***			**10,90**	%				
*	2.2.1.	*Выборочные замеры элементов фасада с фиксацией дефектов*			5,90	%				
*	2.2.2.	*Графическое оформление результатов замеров*			5,00	%				
	3.	***Сверка с натурой плана этажа с нанесением обследовательских выработок***			**5,10**	%				
*	3.1.	*Сверка и корректировка плана*			2,00	%				
*	3.2.	*Нанесение выработок*			1,10	%				
*	3.3.	*Составление чертежей*			2,00	%				
	4.	***Обследование перекрытий***			**26,90**	%				
*	4.1.	*Выборочные замеры элементов перекрытий с определением необходимых для расчетов размеров, нанесением дефектов и мест вскрытий*			16,50	%				
*	4.2.	*Составление чертежей перекрытий*			10,40	%				
	5.	***Обследование планов стропил***			**4,30**	%				
*	5.1.	*Замеры конструкций стропил*			2,30	%				
*	5.2.	*Составление чертежей*			2,00	%				
	6.	***Обследование лестниц***			**8,00**	%				
*	6.1.	*Выборочные замеры конструкций*			4,20	%				
*	6.2.	*Составление чертежей*			3,80	%				
	7.	***Обследование узлов вскрытых строительных***			**10,70**	%				
*	7.1.	*Замеры узлов с определением состояния элементов конструкций*			5,70	%				
*	7.2.	*Составление чертежей*			5,00	%				
	8.	***Исследование поверхности кладки стен, столбов и колонн, очищенных от штукатурки или облицовки***			**4,30**	%				
*	8.1.	*Исследование кладки с определением её системы, вида и качества*			2,30	%				
*	8.2.	*Графическое оформление результатов обследования*			2,00	%				
	9.	***Обследование элементов стропил***			**4,80**	%				
*	9.1.	*Обследование элементов в натуре с определением их состояния*			2,80	%				
*	9.2.	*Графическое оформление результатов обследования*			2,00	%				
				итого:	**100,00**	%				
				к=	1,000					
		итого полевые работы:			**56,90**	%				
				к=	0,569					
		итого камеральные работы:			**43,10**	%				
				к=	0,431					
		Доставка приборовов и инструментов 15% от				Сб. цен МРР-3.6.02-19 прим п.2.табл 4.3				
		стоимости полевых работ			15,00	%				
				к=	0,15	0,150			10470,81	1 570,62
		категория сложности здания -III, категория сложности работ -II, Н до 30м								

Заказ № 2026-00000-00-0 **продолжение сметы**

	№ п/п	Наименование и характеристика работ и расчет стоимости	Обоснование стоимости	Измеритель (100 куб.м. здания)	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	2	3	4	5	6	7
		Выполнение инженерно-конструкторских работ	Сб. цен МРР-3.6.02-19				
		Корректирующие коэффициенты таблица 2.2.	табл.№4.6				
			Кобщ.=				
*		п.1. = 0,436 коэф . объема полевых работ	0,436	100 куб.м.	221,02	198,36	19 114,91
*		п.1а '= 0,564 коэф . объема камеральных работ	0,564	100 куб.м.	221,02	198,36	24 726,62
		п.2. = 0					
		п.3.а = 0					
		п.3.б = 0					
		п.3.г = 0					
		п.3.д = 0					
		п.4 = 0					
		п.5.а = 0					
		п.5.б = 0					
		п.5.в = 0					
		п.5.г = 0					
		п.5.д = 0					
		п.5.е = 0					
*		п.5.ж = 1					
		п.6.а = 0					
		п.6.б = 0					
		п.6.в = 0					
		п.7. = 0					
		пониж коэф =					
		Наименование работ и конструкций п.4.2.1 табл.4.4					
	1.	***Изучение имеющийся технической документации по объекту*** **3,00 %**					
*	1.1.	*Выезд на объект, подбор необходимой технической документации* 1,00 %					
*	1.2.	*Поиск и подбор необходимой документации в фондах ГУП "Мосгоргеотрест" и в других архивах* 1,00 %					
*	1.3.	*Изучение технической документации* 1,00 %					
	2.	***Обследование фундаментов в открытых шурфах*** **9,60 %**					
*	2.1.	*Обследование фундаментов с определением типа, конструкций и состояние фундаментов* 6,00 %					
*	2.2.	*Составление заключения о состоянии фундаментов с выполнением необходимых расчетов* 3,60 %					
	3.	***Стены, фасады, внутренние отдельно стоящие опоры, перегородки*** **29,60 %**					
*	3.1.	*Обследование конструкций с определением их технического состояния* 15,00 %					
*	3.2.	*Составление заключения о состоянии конструкций с выполнением необходимых расчетов* 14,60 %					
	4.	***Перекрытия*** **34,60 %**					
*	4.1.	*Обследование конструкций с определением их технического состояния* 10,60 %					
*	4.2.	*Составление заключения о состоянии конструкций с выполнением необходимых расчетов* 24,00 %					
	5.	***Лестницы*** **10,10 %**					
*	5.1.	*Обследование конструкций с определением их технического состояния* 5,00 %					
*	5.2.	*Составление заключения о состоянии конструкций с выполнением необходимых расчетов* 5,10 %					
	6.	***Фермы и стропила*** **9,10 %**					
*	6.1.	*Обследование конструкций с определением их технического состояния* 4,00 %					
*	6.2.	*Составление заключения о состоянии конструкций с выполнением необходимых расчетов* 5,10 %					
	7.	***Кровля*** **4,00 %**					
*	7.1.	*Обследование конструкций с определением их технического состояния* 2,00 %					
*	7.2.	*Составление заключений о состоянии кровли* 2,00 %					
		итого: **100,00 %**					
		к= 1,000					
		итого полевые работы: **43,60 %**					
		к= 0,436					
		итого камеральные работы: **56,40 %**					
		к= 0,564					
		категория сложности здания -III, категория сложности работ -II, Н до 30м					
		Обследование строит. конструкций неразрушающими методами	Сб. цен МРР-3.6.02-19 табл. №4.7				
*	3.	Определение прочности бетона, кирпича, раствора в готовых строительных конструкциях ударно-импульсным методом (молотком Шмидта) с составлением выводов о прочности материалов		1 место	75	72,45	5 433,75
		Доставка приборов и инструментов 15% от стоимости работ п. 1-10, табл 4.7	Сб. цен МРР-прим табл 4.7				
		к= 15,00 %			72,45	0,15	10,87

УПИиИИ

Заказ № 2026-00000-00-0 **продолжение сметы**

		Лабораторные и другие работы	Сб. цен МРР-3.6.02-19 табл. №4.8				
*	11.	Фотографирование строительных конструкций и инженерного обеспечения (до 30 снимков включительно)		один снимок (пять	30	128,92	3 867,60
*		до 40 снимков (с 31-го по 40-й снимок) 128,92 с К= 0,4	примечание		10	51,57	515,70
*		до 50 снимков (с 41-го по 50-й снимок) 128,92 с К= 0,3	табл 4.8		10	38,68	386,80
*		до 60 снимков (с 51-го по 60-й снимок) 128,92 с К= 0,2			10	25,78	257,80
*		до 70 снимков (с 61-го по 70-й снимок) 128,92 с К= 0,1			10	12,89	128,90
*		свыше 70 снимков (с 71-го и более) 128,92 с К= 0,05			26	6,45	167,70

	12.	Вскрытие конструкций без обратной заделки:			1 вскрытие			
*	12.а	а) деревянных конструкций в т.ч. полов, наката, настила, обшивки,обрешетки...				7	424,71	2 972,97
*	12.б	б) бетонных конструкций, кирпичной и каменной кладки				7	509,65	3 567,55
		Доставка приборов и инструментов 15% от стоимости работ п. 6-9,12, табл 4.8 к= 15,00 %		3.6.02-19 прим табл 4.8		934,36	0,15	140,15
							ИТОГО:	81 264,07
Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэксперти: Инфляционный коэффициент							9,804	796 712,94

Составитель сметы К. В. Сутягин

"____" _____ 2026г.

Согласовано:

Ответственный представитель заказчика _____.

УППиИИ
Заказ № 2024-00000-00-0

Приложение к договору №_____
от "_____"_____2024 г.

СМЕТА № 3

Проектно-изыскательские работы по обследованию инженерных систем здания по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., дом 2 подлежащих выполнению ГАУ "МосжилНИИпроект" для АНО "РГТ"

Объем здания (помещения) м3: 22102
Количество квартир:

МРР-3.6.02-19 (Таблица 5.1)

	№ п/п	Наименование работы	Еденица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)	Кол-во	Стоимость
	1	2	3	4	5	6
		1. Обследование систем горячего водоснабжения				
		Обследование технического состояния элементов систем общественного и административного здания согласно соответствующим нормативным документам. Описание системы. Обследование трубопроводов и установление дефектов.	строительный объем здания тыс.м3, до			
	1.16		20	2,299		
*	1.17	На каждые последующие 5 тыс.м3, добавлять:		0,279		2578,00
	1.18	Замеры температуры воды, свободного напора, уклона прокладки магистральных труб и др.	место	0,320	0	0,00
*	1.19	Составление отчетных материалов	техническое заключение	1,481		1481,00
		2. Обследование систем отопления				
		Обследование технического состояния элементов систем жилого, общественного и административного здания согласно соответствующим нормативным документам. Описание системы. Выявление неисправностей и дефектов трубопроводов, стояков, подводок и т.п.	строительный объем здания тыс.м3, до			
	2.6		20	4,349		
*	2.7	На каждые последующие 5 тыс.м3, добавлять:		0,620		4969,00
*	2.12	Составление отчетных материалов	техническое заключение	1,817		1817,00
		3. Обследование систем холодного водоснабжения и канализации без ванн				
		Обследование технического состояния элементов систем общественного и административного здания согласно соответсвущим нормативным документам. Описание системы. Обследование трубопроводов и установление дефектов.	строительный объем здания тыс.м3, до			
	3.16		20	2,889		
*	3.17	На каждые последующие 5 тыс.м3, добавлять:		0,341		3230,00
*	3.22	Составление отчетных материалов	техническое заключение	1,472		1472,00
		4. Обследование систем вентиляции				
		Обследование технического состояния элементов систем жилого, общественного и административного здания согласно соответствующим нормативным документам. Описание конструктивного решения системы. Выявление дефектов (герметичности, целостности, соответствия сечения проектному решению) и т.д.	строительный объем здания тыс.м3, до			
	4.6		20	5,902		
*	4.7	На каждые последующие 5 тыс.м3, добавлять:		0,994		6896,00
*	4.10	Составление отчетных материалов	отчет	1,821		1821,00
		7. Обследование состояния водостоков				
		Обследование технического состояния элементов вовостоков согласно соответсвующим нормативным документам. Описание конструкций системы. Выявление неисправностей и повреждений водоотводящих устройств	строительный объем здания тыс.м3, до			
	7.6		20	2,459		
*	7.7	На каждые последующие 10 тыс.м3, добавлять:		0,411		2870,00
*	7.9	Составление отчетных материалов	заключение	1,478		1478,00
		Итого без коэффициентов:				28612,00
		Примечания (корректирующие коэффициенты):	коэффициент			Стоимость
	4	При обследовании усложненных систем систем вентиляции к базовым ценам пунктов 4.1-4.10 таблицы применять коэффициенты:				
*		с приточно-вытяжной вентиляцией	1,5			4358,50
*	8	При необходимости выполнения графического материала (нанесение на планы сетей инженерных систем) к ценам таблицы (пункты 1.1-1.17 2.1-2.7, 3.1-3.17, 4.1-4.7, 5.1-5.7, 6.1-6.17, 7.1-7.7, 8.1-8.2) применяется коэффициент:	1,8			16434,40
		Всего:				49 404,90
		Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-ОД/26-10)	9,804			
		Итого:				484 365,64

Составитель сметы А.Ю. Лапшин

Согласовано:
Ответственный представитель заказчика:

Приложение к договору №_____

№ Заказа 2024-00000-00-0 от "_____"_____ 2024г.

СМЕТА №4

Изыскательские работы по обследованию состояния электрических сетей и средст связи в доме по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., дом 5 подлежит выполнению ГАУ "МосжилНИИпроект" для АНО "РГТ".

№ п/п	Наименование работ	Обоснов. себестоимости	Единицы измерения	Кол-во	Цена (рубли)	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обследование состояния электрических сетей согласно соответствующего МГСН. Проверка исправности шкафов, водно-распределительных устройств, внутридомовых электрических сетей питания, этажных щитков и шкафов, осветительных установок общедомовых помещений, включая светильники. Электрических установок систем дымоудаления, автоматической сигнализации внутреннего пожарного водопровод, грузховых и пассажирских лифт, автоматических запирающих устройств (АЗУ) дверей дома и пр. Выявление неисправностей, повреждений, следов ремонтов и др.	Сб. цен МРР-3.6.02-19 таб.5.1 п.8.1; примечания: пункт 8 К= 1,8	Общая площадь здания м^2= 6 314,9	тыс. м. кв= 6,3149	1 009,00	11 469,12
2.	Составление отчетных материалов	Сб. цен МРР-3.6.02-19 таб.5.1, п.8.2	шт.	1	910,00	910,00
	ИТОГО:					12 379,12
Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-					Кинфл.= 9,804	 121 364,89

Составитель сметы А.Ю. Лапшин

Смета № 5

Основная проектная документация

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1574. 1 этап

№ п./п.	Наименование и характеристика и виды работ	№№ частей, глав, таблиц, наименования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х», м2 общей площади здания	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость в тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Капитальный ремонт объектов капитального строительства. МРР-4.7.02-20					
	Здание школы, здание организации среднего профессионального об разования, колледжа, лицея, гимназии, музы кальной школы и т.п	Табл.3.2 Объекты общего и профессионального образования			базовая цена	2 342,52
	общая площадь здания, м2 6 314,90	Табл.3.2.1 п.1	м2	6314,90	354,00 + 0,248 * 6 314,90 = 1 920,10	
	К общ= 1,22	Табл. 3.2.2 по видам проектных работ				
	Архитектурные решения (АР) 29%		100%	29,00%		
	Конструктивные решения и объемно-планировочные решения (КР) 32%		100%	32,00%		
	Система электроснабжения (ЭО) 7%		100%	7,00%		
	Система водоснабжения и водоотведения (ВК) 8%		100%	8,00%		
	Отопление 4,40%	п. 2.10. методики, две системы	100%	4,40%		
	Вентиляция 5,60%	п. 2.9. методики, две системы	100%	5,60%		
	Кондиционирование воздуха (КОНД) 1%		100%	1,00%		
	Сети связи (СС) 3%	Раздел 2, п.2.8 телефонизация и радиофикация	100%	3,00%		
	Автоматизация инженерных систем (АВТ) 3%		100%	3,00%		
	Проект организации капитального ремонта (ПОКР) 4%		100%	4,00%		
	Смета на строительство (СМ) 5%		100%	5,00%		
	К= 1,20	Раздел 3, п.3.4 износ более 40%			1 920,10 * 1,22 = 2 342,52	
	К= 1,10	при проектировании двухтрубных систем отопления (на Отопление) (Разд.2 п.2.11)				
	К= 1,40	при проектировании в одном здании несколько самостоятельных систем вентиляции(более 5) (на Вентиляцию (Разд.2 п.2.10)				
	ИТОГО по проектно-сметным работам в ценах 2000 г.					**2 342,52**
	Проектная и рабочая документация	табл.1.1 п.3	П+Р	1		**2 342,52**
	К= 9,804	Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-ОД/26-10)				
	ИТОГО по проектно-сметным работам в текущих ценах				2 342,52 * 9,804 * =	**22 966,07**

Смета №6

"Проектирование систем противопожарной защиты и охранной сигнализации"

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1574. 1 этап

Sздания = 6314,90 м2

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные работы для строительства	Расчет стоимости	Стоимость, руб
1	Автоматические установки пожаротушения газовые, порошковые, аэрозольные и другие при количестве на объекте защищаемых по-мещений (направлений):	Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16 (табл.3.2, п.1) **А=** 3872 руб. В= 2255,00 руб./ед. Х= 4 направление	Сбаз= (А+В*Х)*Кимп*Кручн*Кскр*Кст Сбаз= 12892	12892,00
2	Автоматическая установка пожарной сигнализации	Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16 (табл.3.3, п.1) **А=** 3377 руб. В= 1,57 руб./ед. Х= 5467,15 м2 Кимп= 1,5 формирование импульса на управление системами противопож.защиты и безопасности (п.2 прим.) Кручн= 1,15 установки пож.сигнализации совмещенные с ручными пожарными извещателями (п.3 прим.) Кдист= 1,2 установки с устройствами дистанционного пуска насосов внутреннего противопожарн. водопровода (п.5 прим.) Кобщ= 2 МРР-1.1.03-22 Общие ук-ия п.3.8 Кст= 1 П+Р (п. 1.8)	Сбаз= (А+В*Х)*Кимп*Кручн*Кскр*Кст Сбаз= 23920,85	23 920,85
3	Система противопожарной вентиляции зданий и сооружений	Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16 (табл.3.9, п.2) **А=** 18671 руб. В= 18,72 руб./ед. Х= 6314,90 ед. кв.м Кст= 1 П+Р (п. 1.8)	Сбаз= (А+В*Х)*Кст Сбаз= 136885,93	136 885,93
3	Спринклерные установки водяного пожаротушения, защищающие объект пло-	Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16 (табл.3.1, п.1)		

	защищающие объект пло щадью, м2:		Сбаз= (А+В*Х)*Кст*Ксовм	
		А= 5424 руб. В= 1,62 руб./ед. Х= 5467,15 ед. кв.м Кст= 1 П+Р (п. 1.8) К совм= 1,0 прим. П.4	Сбаз= 14280,78	14 280,78
4	Система управления установками дымоудаления	Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16 (табл.3.7, п.1)	Сбаз= (А+В*Х)*Кимп*Кручн*Кскр*Кст	
		А= 2664 руб. В= 1,11 руб./ед. Х= 6314,90 м2 Кст= 1 П+Р (п. 1.8)	Сбаз= 9673,54	9 673,54
5	Насосные станции установок пожаротушения	А= 7790 Х= 1 насосная станция		7790,00
6	Система охранной сигнализации	Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16 (табл.3.5, п.1)	Сбаз= (А+В*Х)*Креж*Круб*Кскр*Кст	
		А= 10350 руб. В= 14,40 руб./ед. Х= 272 ед. Креж= 1 при нескольких отдельных помещений с различными режимами работы (п.2 примечаний к табл. 13) Круб= 1,2 защита объекта двумя рубежами защиты Кскр= 1,2 установки со скрытой прокладкой инж.коммуникаций Кст= 1 П+Р (п. 1.8)	Сбаз= 20 544,192	20 544,19
7	Тревожная кнопка системы	Системы электросвязи. МРР-5.2.03-22 (табл.3.21.1, п.1) до 20	Сбаз= (А+В*Х)*Кп*Кст	
		А= 24800 руб. В= 0,00 руб./ед. Х= 9 ед. Кст= 1 Прим.2 0,9	Сбаз= 22 320,000	22 320,00
	ИТОГО по проектно-сметным работам в ценах 2000 г.			**248 307,29**
	Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-ОД/26-10)		К= 9,804	
	ИТОГО по проектно-сметным работам в текущих ценах			2 434 404,67
	ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ			**2 434 404,67**

Итого БЦ, тыс. руб. **248,31**
Итого ТЦ, тыс. руб. **2434,4**

Смета № 7

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1574. 1 этап

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, нименования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х»	Кол-во	Расчет стоимости Ц(б)=А+В*Х	Стоимость в руб., без НДС
Системы электросвязи МРР-5.2.03-22						
1	Система светового оповещения о пожаре , шт.	таб. 3.20.1 п.1	шт.	103	35 680,00 + 80,00 * 103 = 43 920,00	43 920,00
2	Объектовая станция радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) о пожаре на пульт "01" ЦУКС ГУ МЧС России	таб. 3.11.1 п.1	станция	1	7 310,00 + 29 240,00 * 1 = 36 550,00	36 550,00
	Прокладка кабеля	таб. 3.11.1 п.2 К=0,9 прим п 1	п.м.	25	17 600,00 * 0,90 = 15 840,00	15 840,00
Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16						
3	Линейная часть системы местного радиовещания или пожарного оповещения с числом громкоговорителей, шт	таб. 3.4 п.2	шт.	186	12 777,00 + 259,57 * 186 = 61 057,02	61 057,02
4	Станция речевого пожарного оповещения (аппаратная часть) мощностью, ватт	таб. 3.4 п.1	ватт	500	28 083,00 + 16,41 * 500 = 36 288,00	36 288,00
	ИТОГО в ценах 2000 г.					**193 655,02**
	ИТОГО в текущих ценах	Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-ОД/26-10)			9,804	**1 898 593,82**

Итого БЦ, тыс. руб. **193,66**

Итого ТЦ, тыс. руб. **1 898,59**

Смета № 8

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1574. 1 этап

Системы охранного телевидения и видеонаблюдения

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, именования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х»	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость в тыс.руб., без НДС
1	Видеонаблюдение за периметром здания, комплекса зданий и за их территориями. Система видеонаблюдения при суммарной длине кабелей до 1200 м включительно с количеством видеокамер:	Системы видеонаблюдения. МРР-5.1-16 Таблица 5, п.1	шт	14	18,34 + 1,26 * 14 = 35,98	35,98
2	Видеонаблюдение внутри жилых домой, общественных и промышленных зданий. Система видеонаблюдения при суммарной длине кабелей свыше 3200 м, с количеством видеокамер:	Системы видеонаблюдения. МРР-5.1-16 Таблица 6, п.4	шт	83	87,51 + 1,06 * 83 = 175,49	175,49
3	Пункт Видеонаблюдения Центр приемного, просмотрового, переговорного и документируемого оборудования ПВН (видеонаблюдение и эжкстренная связь) с количеством автоматизированных рабочих мест 1	Сборник 5.1 Системы видеонаблюдения МРР-5.1-16 Таблица 4, п.1	шт	1	19,70 + 0,00 * 1 *0,5 = 9,85	9,85
Итого в базовых ценах 2000 г.						221,32
				1		**221,32**
Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-ОД/26-10)					9,804	**2 169,82**
					ИТОГО ПО СМЕТЕ	**2 169,82**

Смета № 9

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1574. 1 этап

Структурированные кабельные системы (СКС), локально-вычислительные сети (ЛВС), Система контроля и управления доступом (СКУД)

S = 6314,9 м2

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, именования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х»	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость руб.
1	Структурированные кабельные системы (СКС) в одном здании с количеством портов от 300 до 500:	МРР-5.2.03-22 Системы электросвязи Таблица 3.13.1, п.1	шт	145	(53000 + 330,00 * 145) * 0,8 = 80680	80 680,00
2	Активная часть компьютерной сети в одном здании с количеством портов (ЛВС) от 300 до 500:	МРР-5.2.03-22 Системы электросвязи прим.1 (2 порта на 10м2 офис.части здания)	шт	145	(20500 + 105,00 * 145) * 0,8 28580	28 580,00
3	Кабельпроводы (закладные) для сетей систем электросвязи с плотностью свыше 12 кв.м на абонентское устройство	МРР-5.2.03-22 Системы электросвязи т. 3.13.1 прим п. 4 Т. 3.26.1 п. 3	шт	145	21 000,00 + 200,00 * 145 = 50000	50 000,00
4	Электроснабжение систем электросвязи	МРР-5.2.03-22 Системы электросвязи т. 3.30.1 п.1	шт	11	3 029,00 + 941,00 * 11 = 13380	13 380,00
6	Система беспроводной передачи данных (Wi-Fi) в одном здании	МРР-5.2.03-22 табл.3.14.1 п.1	кол-во точек доступа	37	23 200,00 + 680,00 * 37 = 48 360,00	48 360,00
						221 000,00
		Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-ОД/26-10)		9,804	221 000,00 * 9,804 = 2166684	**2 166 684,00**
	ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ					**2 166 684,00**

Итого БЦ, тыс. руб. **221,00**

Итого ТЦ, тыс. руб. **2 166,68**

СМЕТА № 10

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1574. 1 этап

Система контроля и управления доступом

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, нименования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х»	Кол-во	Расчет стоимости Ц(б)=А+В*Х							Стоимость в тыс. руб., без НДС
Системы электросвязи МРР-5.2.03-22												
1	Система контроля и управления доступом (СКУД) с количеством точек доступа:	Таблица 3.7.1, п.1	шт.	21	27,20	+	2,40	*	21	=	77,60	77,60
2	Единая система охраны входов, видеодомофон	Таблица 3.6.1 п.2	шт.	3	10,43	+	0,00	*	3	=	10,43	10,43
	Итого в базовых ценах 2000 г.											**88,03**
	ИТОГО в текущих ценах	Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-ОД/26-10)		9,804	88,03 *		9,804			=	863,04612	863,05
	ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ											**863,05**

Смета № 11

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1574. 1 этап

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

№ п./п.	Наименование и характеристика и виды работ		№№ частей, глав, таблиц, наименования сборника цен на проектные работы	Измери-тель	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость руб.
1	2		3	4	5	6	7
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности МРР-6.2.03-22						
1	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности						
	базовая цена основных проектных работ по объекту раздел 1 ОП п.1.4		МРР-4.7.02-20 Табл.3.2.1 п.1	м2	6 314,90	354,00 + 0,248 * 6314,90 = 1 920,10	
	Стадия П, тыс.руб. 0,40 **Ц= 768,04**		МРР-6.2.03-22 табл. 2.1 п.4				
	МРР-6.2.03-22 Базовая стоимость разработки проектной документации («П»), тыс.руб.	**N1=** 0,032		**тыс руб Ц1=**	500	Nпб = N1 +((N2 − N1)/(Ц2 − Ц1))× (Ц − Ц1)	
		N2= 0,030		**тыс руб Ц2=**	1000		
	0,031			Nпб		768,04 * 0,031 * 0,755 = 17,98	
	Состав работ. (искл п. 12,13,14 т.1.1) **0,755**						
	ИТОГО в уровне цен на 01.01.2000 г.						**17,98**
	Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-ОД/26-10)					9,804	176,28
	ИТОГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ						**176,28**

Смета № 12

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1574. 1 этап

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование работ и затрат	Обоснование	Кол-во	Расчет стоимости *(Сстр*Ккор)*	Коррект. коэф.	Стоимость , руб.
1	2	3	4	5	6	7
Сборник 6.4 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. МРР-6.4.02-23"						
1	Разработка раздела «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»:	МРР-6.4.02-23, Таблица 3.1 п.5, А=40500; Кол-во расц.: Х=1 Коэффициенты: КС = 1,00 (Коэф. на проектную и рабочую документацию)	1	40500*1	1	40 500,00
	Итого в ценах 2000 года					**40 500,00**
	'Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-ОД/26-10)				**9,804**	**397 062,00**

Итого БЦ, тыс. руб. **40,5**
Итого ТЦ, тыс. руб. **397,06**

СМЕТА № 13

3

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1574. 1 этап

Охрана окружающей среды"

№ п./п.	Наименование и характеристика и виды работ	№№ частей, глав, таблиц, наименования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х»	Количество	Расчет стоимости							Стоимость в руб. без НДС
1	2	3	4	5	6							7
	Выполнение работ по разделу "Охрана окружающей среды"	Мероприятия по охране окружающей среды. МРР-6.1.02-19	руб.		базовая цена		кол-во		коэффициенты		итого	
	Охрана окружающей среды											
	Характеристика объекта: общественное	т. 9 п. 2	здание	1,00	183,00	*	1,00			=	183,00	
	Акустический расчёт на этапе строительства											
	Получение акустических характеристик источников шума (расчёт по данным измерений или подбор по данным каталогов и справочников)	т.18 п.1	1 источ	12,00	212,00	*	12,00			=	2544,00	
	Расчет шума, проникающего в окружа-ющую среду	т. 18 п. 3	1 источ	5,00	340,00	*	5,00			=	1700,00	
	Разработка предложений шумозащитных мероприятий (от суммы т.18 пп.1-6)	т. 18 п. 7	%	0,40	4244,00	*	0,40			=	1697,60	
	Акустический расчёт на этапе эксплуатации											
	Получение акустических характеристик источников шума (расчёт по данным измерений или подбор по данным каталогов и справочников)	т.18 п.1	1 источ	13,00	212,00	*	13,00			=	2756,00	
	Расчет шума, проникающего в окружа-ющую среду	т. 18 п. 3	истоник в 1 РТ	15,00	340,00	*	15,00			=	5100,00	
	Разработка предложений шумозащитных мероприятий (от суммы т.18 пп.1-6)	т. 18 п. 7	%	0,40	7856,00	*	0,40			=	3142,40	

	Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов											
	Расчет объемов образования строительных отходов (ремонт)	т.23 п.4	кол. отх	23,00	1860,00	*	23,00			=	42780,00	
	ИТОГО								**ИТОГО**		**59 903,00**	
	Выводы и рекомендации	т. 26 п. 1	%	0,97	59903,00	*	0,97			=	581,06	
	Техническое оформление проектной документации	т. 27 п. 1	%	1,11	60484,06	*	1,11			=	671,37	
	Выпуск проектной-документации (4 экз)	т. 27 п. 2	%	2,57	60484,06	*	2,57			=	1554,44	
	ИТОГО по проектно-сметным работам в ценах 2000 г.											**62 709,87**
	К= 9,804	Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-ОД/26-10)										
	ИТОГО по проектно-сметным работам в текущих ценах				62709,87	*	9,804			=		**614 807,57**

Итого БЦ, тыс. руб. **62,71**

Итого ТЦ, тыс. руб. **614,81**

Смета № 14

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1574. 1 этап

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

№ п./п.	Наименование и характеристика и виды работ	№№ частей, глав, таблиц, наименования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х», м2 общей площади здания	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость в тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Капитальный ремонт объектов капитального строительства. МРР-4.7.02-20					
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1%	табл.5.1 п.3 1% от ст-ти основных проектных работ, но не менее 12,0 тыс.руб. и не более 76,7 тыс.руб. в базовом уровне цен	руб	0,01	1 920,10 * 0,01 = 19,20	19,20
	ИТОГО по проектно-сметным работам в ценах 2000 г.					**19,20**
	Проектная и рабочая документация	табл.1.1 п.3	П+Р	1		**19,20**
	К= 9,804	'Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-ОД/26-10)				
	ИТОГО по проектно-сметным работам в текущих ценах				19,20 * 9,804 * =	**188,24**

СМЕТА № 15

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1574. 1 этап

Электрочасофикации

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, ниименования сборника цен на проектные работы	Измеритель	Кол-во	Расчет стоимости	Ц(б)=А+В*Х	Стоимость в тыс.руб., без НДС
Сборник 5.2 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МРР-5.2.03-22							
	Электрочасофикация	Таблица 3.25.1 п. 1	шт	3	20,00 + 0,00 * 3 =	20,00	20,00
	Итого в базовых ценах 2000 г.						**20,00**
	ИТОГО в текущих ценах	Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-ОД/26-10)		**9,804**	**20,00 * 9,804 =**	**196,08**	**196,08**
	ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ						**196,08**

Смета № 16

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1574. 1 этап

Объединенная диспетчерская система

№ п./п.	Наименование и характеристика и виды работ	№ частей, глав, таблиц, наименования сборника цен на проектные работы	Измеритель	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость в тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7
Сборник 5.2 Системы электросвязи. МРР-5.2.03-22 (с изм на 30.03.2022)						
1	Элементы АСУД, громкоговорящая связь с диспетчером (система вызова, переговорные устройства, в т.ч. МГН): от 1 до 10.	Табл. 3.5.4, п.1.	количество модулей обработки информации	2	9,00 + 11,10 * 2,00	31,20
2	Диспетчерская АСУД в существующем здании	табл. 3.5.2 п. 1	объект	1	40,40 + - * 1,00	40,40
	Стадия проектирования Кв	табл. 1.1 п.3	П+Р	100%		71,60
	Итого в базовых ценах 2000 г.					**71,60**
	Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-ОД/26-10)			**9,804**		**701,97**
	Всего по проектным работам в текущих ценах					**701,97**

Смета № 17

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1574. 1 этап

Системы молниезащиты, заземления, уравнивания потенциалов

№ п/п	Характеристика предприятий, здания, сооружения или виды работ	№ частей, глав таблиц, пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Ед-ца изм.	Количество	Расчет стоимости	Стоимость в текущих ценах (рублях)
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**
Сборник 4.7. "Капитальный ремонт объектов капитального строительства. МРР-4.7.02-20"						
1	Проектирование защиты от прямых ударов молний при капитальном ремонте жилых, общественных и других огнеопасных зданий при площади защищаемого здания в плане, кв.м: до 2000	МРР-4.7.02-20, п. 3.6; табл. 4.2.12, п.1.4.	кв. м.	1 262,90	1399	1 399,00
2	Проектирование защитного заземления при капитальном ремонте зданий при количестве заземляемых токоприемников: до 10.	МРР-4.7.02-20, п. 3.6; табл. 4.2.13, п.1.2.	шт.	11,0	994	994,00
	ИТОГО в ценах 2000 г.					**2 393,00**
6	Стадия разработки	"П+Р" = 100%.	%	1,0		**2 393,00**
7	**Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-ОД/26-10)**				**9,804**	**23 460,97**
	Всего по проектным работам в текущих ценах					**23 460,97**
ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ В БАЗ. ЦЕНАХ, в тыс. руб.						**2,39**
ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, в тыс. руб.						**23,46**

Смета № 18

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1574. 1 этап

Система кабельного телевидения. Система передачи данных WI-FI

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, нименования сборника цен на проектные работы	Измеритель	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость в руб., без НДС
1	Абонентская разводка в одном здании с количеством оконечных розеток от 10,00 до 50,00 Основной показатель: 30(оконечная розетка)	Системы электросвязи МРР-5.2.03-22, табл. 3.1.5, п. 1	шт.	6	1 110,00 + 690,00 * 6 = 5 250,00	5 250,00
2	Головные станции при приеме до 24 эфирных, спутниковых каналов и цифровых пакетов Основной показатель: 1 (объект)	МРР-5.2.03-22, табл. 3.1.3, п. 2	объект	1	67 000,00 + 0,00 * 1 = 67 000,00	67 000,00
	ИТОГО в ценах 2000 г.					**72 250,00**
	ИТОГО в текущих ценах	Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-ОД/26-10)		9,804		**708 339,00**

Итого БЦ, тыс. рруб. **72,25**
Итого ТЦ, тыс. рруб. **708,34**

Смета № 20

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1574. 1 этап

Система двусторонней связи

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, ниименования сборника цен на проектные работы	Измеритель	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость руб.
	Сборник 5.2 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МРР-5.2.03-22					
	Система связи МГН					
1	Система местной телефонной связи на базе мини-АТС, оперативно-диспетчерской, селекторной, громкоговорящей связи	табл. 3.24.1, п. 1	кол-во	31	7 800,00 + 1080,00 * 31 = 41 280,00	41 280,00
	ИТОГО в ценах 2000 г.					**41 280,00**
	ИТОГО в текущих ценах	Инфляционный коэффициент на 1 кв. 2026г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026г. №МКЭ-ОД/26-10)			9,804	**404 709,12**

Итого БЦ, тыс. руб. **41,28**

Итого ТЦ, тыс. руб. **404,71**