ДОГОВОР № НАН-10-ПИР

на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика, авторского надзора на период строительства, на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Москва «02» декабря 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мосренстрой-4» (ООО «Мосренстрой-4»), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Хачирова Кемала Тохтаровича, действующего на основании Доверенности № 079 от 27.10.2025 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ ГРУПП» (ООО «КРИСТАЛЛ ГРУПП»), именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице Генерального директора Израева Михаила Лазаревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – **«Сторона»,**

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Объект – **«Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: пр-д Нансена, д.10, к. 1; д. 10, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Свиблово, ПРОЕЗД НАНСЕНА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10/1 И 10/2 (Северо-Восточный административный округ)»,** строительство которого осуществляется в соответствии с Проектной и Рабочей документацией в рамках реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, именуемые в дальнейшем Объект.

1.2. Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) за период проектирования и строительства (далее по тексту Договора **– Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) –** документ, оформленный в соответствии с Приложением № 7 к Договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, подтверждающий выполнение Исполнителем за отчетный период объема Работ по инженерным изысканиям, по разработке Проектной и Рабочей документации, а также услуг по авторскому надзору по Договору в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Детальный понедельный график – график производства Работ по Объекту, являющийся формой отчетности Исполнителя, отражающий продолжительность Работ, взаимозависимость между Работами, составленный в соответствии с требованиями и по форме, установленной Приложением № 1а к Договору. Подписанный Сторонами детальный понедельный график является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Задание на разработку Проектной и Рабочей документации (далее по тексту - **Задание на проектирование**) – документ, в котором содержится информация об объеме проектно-изыскательских работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, а также требования, условия, цели, задачи и иные показатели, учитываемые Исполнителем при выполнении проектно-изыскательских работ, утвержденный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

1.5. График производства работ по Объекту – документ, являющийся приложением к Договору, подписанный Сторонами, в котором определены сроки выполнения Работ (оказания услуг) по Объекту, являющийся Приложением № 1 к Договору.

1.6. Корректировка (внесение изменений) в Проектную и (или) Рабочую документацию - любые исправления, исключения или добавления любых данных и на любом основании в Проектную и (или) Рабочую документацию, в том числе ранее переданную Исполнителем Заказчику, а также по требованию Заказчика на любом этапе исполнения Договора.

1.7. Недостатки (дефекты) – допущенные отступления в Работах (услугах) от требований, предусмотренных Договором, исходными данными, Проектной и Рабочей документацией, технических регламентов, государственных стандартов, СНиП и других положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве, нормативных документов и правил, а также иные дефекты, недоделки, упущения, нарушения, являющиеся следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств.

1.8. Недостатки Проектной документации – любое несоответствие Проектной документации результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям документации по планировке территории, требованиям к содержанию разделов Проектной документации, Заданию на проектирование и условиям настоящего Договора.

1.9. Недостатки Рабочей документации – любое несоответствие Рабочей документации Проектной документации, требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, включая требования применимых технических регламентов исходным данным, Заданию на проектирование и условиям настоящего Договора.

1.10. Отчетный период по разработке Проектной документации– под отчетным периодом для целей настоящего Договора понимается период времени необходимый для выполнения Работ по

разработке Проектной документации, получению положительного заключения Мосгосэкспертизы (государственной экспертизы), включая проверку достоверности определения сметной стоимости, формированию пакета документов для утверждения Проектной документации и ее утверждение в установленном порядке.

1.11. Отчетный период по разработке Рабочей документации - под отчетным периодом для целей настоящего Договора понимается:

- первый отчетный период – два календарных месяца (период времени с первого числа месяца, в котором Исполнитель начал выполнение работ (оказание услуг) по разработке Рабочей документации согласно Графику производства работ по Объекту (Приложение № 1 к Договору), по последнее число следующего календарного месяца). По решению Заказчика первый отчетный период может быть определен календарным месяцем (период времени с первого по последнее число месяца выполнения работ);

- последующие отчетные периоды – календарный месяц (период времени с первого по последнее число месяца выполнения работ).

1.12. Отчетный период по оказанию услуг по ведению авторского надзора на период строительства Объекта - под отчетным периодом для целей настоящего Договора понимается календарный месяц (оказанные услуги за период времени с первого по последнее число месяца).

1.13. Персонал Исполнителя – привлекаемые Исполнителем для выполнения Работ (оказания услуг) специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости – квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие Работы (услуги).

1.14. Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. Состав разделов Проектной документации и требования к их содержанию определены частями 12 и 13 статьи 48 ГрК РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Заданием на проектирование. Сметная документация входит в состав разделов Проектной документации и содержит сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.

1.15. Работы (услуги) – проектно-изыскательские работы, услуги по исполнению функций технического заказчика на период проведения проектно-изыскательских работ, услуги по ведению авторского надзора, выполняемые Исполнителем согласно настоящему Договору, приложениям к нему, Строительным нормам и правилам (СНиП), а также другим положениям (в том числе рекомендуемым) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, подлежащих соблюдению Исполнителем в процессе выполнения Работ (оказания услуг).

1.16. Рабочая документация – документация, разработанная в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»).

1.17. Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию – документ, выдаваемый уполномоченным органом в соответствии со статьей 55 ГрК РФ.

1.18. Специализированные организации - организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение согласований, подготовку заключений по Проектной и Рабочей документации в случае, объеме и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

1.19. Техническое задание – перечень требований, условий, целей, поставленных Заказчиком в письменном виде, документально оформленных и выданных Исполнителю.

1.20. Усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», ГОСТ Р 34.10-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи.

1.21. Утверждение Проектной документации – процедура согласования Заказчиком основных технико-экономических показателей Проектной документации (включая смету), получившей положительное заключение Мосгосэкспертизы (государственной экспертизы), реализуемая в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.04.2020 № 327-ПП «О порядке утверждения проектной документации (изменений в неё) объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы либо за счет средств некоммерческих организаций, учредителем которых является город Москва». Утверждение Проектной документации (изменений, внесённых в Проектную документацию) осуществляется в соответствии со сведениями, содержащимися в положительном заключении Мосгосэкспертизы (государственной экспертизы), и ни в каком случае не является приёмкой

такой документации Заказчиком по количеству, качеству, комплектности и т.д.

1.22. Цена Договора – цена, указанная в Протоколе стоимости работ (услуг), являющемся Приложением № 4 к настоящему Договору. Цена Договора является твердой, включает все затраты Исполнителя, связанные с выполнением Работ (оказанием услуг) по настоящему Договору, и не подлежит каким-либо изменениям, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

1.23. ЭДО – единая система электронного документооборота органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им учреждений (www.mosedo.ru).

1.24. ЭДО СБИС – система электронного документооборота, аккредитованная ФНС России с возможностью роуминга установления связи между операторами систем ЭДО и совместимой с системой ЭДО SabyDocs (Сбис).

1.25. Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик осуществляет приемку и оплату выполненных Работ (оказанных услуг), а Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ (услуг) по Объекту, включая, но не ограничиваясь, работы по проведению инженерных изысканий, оказание услуг по ведению авторского надзора, оказание услуг по исполнению функций технического заказчика на период проведения проектно-изыскательских работ, работы по разработке Проектной документации (включая сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы) и получению положительного заключения Мосгосэкспертизы (государственной экспертизы) на указанную документацию, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, по разработке в полном объеме, необходимом для строительства, Рабочей документации, оплату и получение всех необходимых согласований и разрешений (в том числе оплату услуг за повторное и последующее проведение государственной экспертизы Проектной документации) на Объект.

2.2. Объем и виды Работ (услуг), подлежащих выполнению (оказанию) Исполнителем, определяются настоящим Договором, Техническим заданием, утвержденным Заказчиком Заданием на проектирование, Проектной и Рабочей документацией, обязательными техническими нормами и правилами, а также действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

2.3. Если для устранения недостатков (дефектов), допущенных в Работах (услугах), а равно для продолжения выполнения Работ требуется, перепроектирование каких-либо Работ, выполненных Исполнителем по Договору, то такое устранение недостатков должно производиться во всех случаях за счет Исполнителя. Если перепроектирование повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Исполнителем.

2.4. Исполнитель подтверждает, что он изучил исходные данные и иную документацию, предоставленную Заказчиком, в достаточной степени, и что предоставленная документация достаточна для выполнения предлагаемых Работ (услуг).

2.5. Исполнителю известно, что работы по настоящему Договору производятся в рамках исполнения Заказчиком своих обязательств **по Договору № 225-1221-ОК-1/Н на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика на период выполнения проектно-изыскательских работ и на период строительства, на оказание услуг по авторскому надзору, выполнение проектно-изыскательских и подрядных работ по строительству (включая снос) объектов в соответствии с проектом планировки территории микрорайона 24 района Свиблово города Москвы от «09» марта 2022 г.,** заключенному с Московским фондом реновации жилой застройки (далее – «Договор с Фондом»).

2.6. Исполнитель уведомлен и согласен, что платежи по Договору производятся при условии поступления Заказчику денежных средств в качестве аванса либо оплаты за выполненные работы от Московского фонда реновации жилой застройки.

2.7. Стороны договорись, что услуги по исполнению функций технического заказчика на период проведения проектно-изыскательских работ оказываются Исполнителем с момента начала и до завершения проектно-изыскательских работ. Услуги по исполнению функций технического заказчика на период проведения проектно-изыскательских работ входят в стоимость проектно-изыскательских работ, отдельно Исполнителем к приемке не предъявляются и отдельно Заказчиком не оплачиваются.

2.8. Исполнитель согласен, что в случае прекращения обязательств Московского фонда реновации жилой застройки и Заказчика по Договору с Фондом путем новации в договор развития территории или любой иной вид договора, положения настоящего Договора подлежат корректировке, включая изменение Цены Договора и/или порядка её формирования.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет в соответствии с Протоколом стоимости работ (услуг) (Приложение № 4 к Договору **83 400 000, 00 (Восемьдесят три миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% 13 900 000,00 (Тринадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек,** и формируется из расходов, возникающих в связи с выполнением Исполнителем Работ (оказанием услуг) в соответствии с настоящим Договором.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в счет Цены Договора.

Цена Договора определена на весь срок исполнения Договора и включает в себя все расходы, затраты,

а также убытки Исполнителя в любой форме, связанные с выполнением всех обязательств по настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь:

– расходы, связанные с оказанием услуг по сопровождению разработки всей Проектной и Рабочей документации, в том числе по устранению недостатков (дефектов), по внесению корректировок (изменений);

– расходы на разработку и согласование Проектной и Рабочей документации, получение технических условий;

– расходы на оформление в установленном порядке в Москомархитектуре Свидетельства об утверждении Архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства;

– расходы на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика на период проведения проектно-изыскательских работ;

– расходы на повторную и последующие государственные экспертизы, затраты по проведению предварительной экспертной оценки технических решений и стоимостных показателей, включая расходы на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта;

– расходы на экологическую экспертизу (при необходимости);

– расходы на согласование строительства Объектов в пределах приаэродромных территорий аэропортов, а также получение иной разрешительной документации в уполномоченных органах власти (компетентных организациях);

– расходы на получение исходных данных для проектирования, в том числе исходно-разрешительной документации;

– расходы на инженерно-геологические, экологические, инженерно-геодезические, светоклиматические и другие изыскания, необходимые для проектирования и получения положительного заключения Мосгосэкспертизы;

– расходы на авторский надзор;

– стоимость передачи Заказчику исключительных прав на Проектную документацию по Договору в размере 0,1% от Цены Договора;

– непредвиденные работы (услуги) и затраты.

Все расценки, относящиеся к настоящему Договору, установлены в российских рублях и не подлежат изменению в случае колебаний обменного курса какой-либо валюты по отношению к российскому рублю.

Превышение Исполнителем объемов и стоимости Работ (услуг), не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачивается Исполнителем за свой счет.

Прохождение повторной и всех последующих государственных экспертиз оплачивается Исполнителем.

3.2. После получения положительного заключения Мосгосэкспертизы по Проектной документации (а также после каждого повторного прохождения государственной экспертизы) и ее утверждения в установленном порядке в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору с Фондом об изменении/уточнении цены по Договору с Фондом по итогам получения положительного заключения Мосгосэкспертизы Заказчик направляет Исполнителю уведомление об утверждении Протокола твердой договорной цены с уточнением пропорционально по статьям затрат утвержденного сводного сметного расчета в соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы, и определением Цены Договора как:

– цена по Договору с Фондом (с учетом всех дополнительных соглашений) для соответствующих Работ (Услуг), предусмотренных настоящим Договором, умноженная на коэффициент 0,7 (за исключением работ и затрат на проведение инженерных изысканий) и коэффициента 1 (для расходов на проведение государственной экспертизы и затрат на проведение инженерных изысканий).

Цена Договора подлежит изменению в сторону уменьшения или увеличения каждый раз в случае изменения цены в сторону уменьшения или увеличения по Договору с Фондом для соответствующих Работ (Услуг), предусмотренных настоящим Договором, на величину, равную такому изменению с применением **коэффициента 0,7 (за исключением работ и затрат на проведение инженерных изысканий) и коэффициента 1 (для расходов на проведение государственной экспертизы и затрат на проведение инженерных изысканий).**

В указанных в настоящем пункте случаях Заказчик направляет Исполнителю уведомление об изменении/уточнении цены по Договору с Фондом и изменении Цены Договора, и Цена Договора является измененной с даты, указанной в таком уведомлении. Данное условие об изменении Цены Договора может применятся неоднократно в случаях изменения цены по Договору с Фондом для соответствующих Работ (Услуг), предусмотренных настоящим Договором.

Стороны подтверждают, что согласно ст. 421 ГК РФ Стороны согласовали изменение Цены Договора без заключения дополнительных соглашений к Договору, что не ограничивает их право заключать такие дополнительные соглашения при необходимости.

Условия оплаты:

3.3. **Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по проведению инженерных изысканий и по разработке Проектной документации** осуществляется по Объекту после получения положительного заключения Мосгосэкспертизы на разработанную документацию и результатов инженерных изысканий по

Договору, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, утверждения Проектной документации в установленном порядке и подписания Сторонами дополнительного соглашения об утверждении Протокола твердой договорной цены (п. 3.2 Договора), на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг), с учетом удержания авансового платежа, перечисленного Исполнителю, при условии поступления Заказчику денежных средств от Московского фонда реновации жилой застройки на оплату соответствующих работ (услуг).

3.4. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по разработке Рабочей документации осуществляется по Объекту на основании Актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг), оформленных за каждый конкретный отчетный период и подписанных Сторонами, при условии поступления Заказчику денежных средств от Московского фонда реновации жилой застройки на оплату соответствующих работ (услуг).

3.5. Оплата услуг по ведению авторского надзора за отчетный период осуществляется по Объекту на основании Актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг), оформленных за каждый конкретный отчетный период и подписанных Сторонами, при условии поступления Заказчику денежных средств от Московского фонда реновации жилой застройки на оплату соответствующих работ (услуг). Стоимость оказанных услуг по ведению авторского надзора в календарном месяце является фиксированной и определяется путём деления стоимости услуг по ведению авторского надзора согласно Протоколу твёрдой договорной цены на количество месяцев, составляющих срок оказания услуг, указанный в Графике производства работ по Объекту.

В случае изменения сроков окончания оказания услуг по ведению авторского надзора размер платежа за услуги по ведению авторского надзора пересчитывается. Стоимость услуг по ведению авторского надзора в календарном месяце в этом случае также является фиксированной и определяется путем деления остаточной стоимости услуг по ведению авторского надзора на количество оставшихся месяцев оказания услуг.

Под остаточной стоимостью услуг по ведению авторского надзора понимается стоимость, составляющая разницу между стоимостью услуг по ведению авторского надзора и стоимостью принятых и оплаченных услуг по ведению авторского надзора.

Услуги авторского надзора, принятые Заказчиком за отчетные периоды, по которым подписаны Акты о приемке выполненных работ (оказанных услуг), перерасчету не подлежат.

Расчет услуг за первый отчетный период производится Заказчиком пропорционально фактическому сроку оказанных услуг (количеству календарных дней неполного календарного месяца, приходящихся на первый отчетный период).

Услуги за последний отчетный период рассчитываются в размере остаточной стоимости услуг по ведению авторского надзора.

3.6. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется Заказчиком по Объекту в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по каждому отчетному периоду и предоставления счета, при условии поступления Заказчику денежных средств от Московского фонда реновации жилой застройки на оплату соответствующих работ (услуг).

3.7. По усмотрению Заказчика Исполнителю может быть выплачен аванс (авансы) на выполнение проектно-изыскательских работ по настоящему Договору, включающих в себя инженерные изыскания, разработку проектной документации, согласно заявке на аванс, оформленной Исполнителем.

В заявке на аванс Исполнитель указывает размер запрашиваемого аванса, вид работ (услуг), на выполнение которых запрашивается аванс, причину, по которой запрашивается аванс и предполагаемый срок его погашения. Заявка должна быть оформлена в письменном виде.

В случае принятия Заказчиком решения о выплате аванса и при условии поступления Заказчику денежных средств от Московского фонда реновации жилой застройки на оплату соответствующего аванса, Заказчик на основании письменной заявки перечисляет Исполнителю авансовый платеж в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты предоставления Исполнителем письменной заявки, но не ранее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала проектно-изыскательских работ. При этом сумма аванса не может превышать **30 % (Тридцать процентов)** от стоимости проектно-изыскательских работ, включающих в себя инженерные изыскания, разработку проектной документации.

Исполнитель обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм на выполнение работ (оказание услуг) в рамках исполнения обязательств по Договору.

Заказчик осуществляет перечисление авансовых платежей при условии предоставления Исполнителем банковской гарантии на возврат аванса на полную сумму выдаваемого аванса за вычетом действующего обеспечения, предоставленного Исполнителем по п. 3.23 Договора.

В случае когда размер запрашиваемого аванса Исполнителем превышает предельную сумму аванса, указанную в настоящем пункте Договора, и такое превышение обосновано Исполнителем в заявке, если выплата такого аванса согласована Заказчиком, Исполнитель предоставляет банковскую гарантию на возврат аванса на полную сумму выдаваемого аванса за вычетом действующих обеспечений.

Срок действия банковской гарантии на возврат аванса должен соответствовать сроку погашения авансового платежа плюс 2 (Два) месяца. Исполнитель предоставляет банковскую гарантию в срок 20 (Двадцать) календарных дней с даты получения требования Заказчика, если иной срок не указан

Заказчиком. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, указанным в п. 3.23 Договора, в применимой части.

Заказчик удерживает из причитающихся Исполнителю платежей по Объекту сумму аванса, что отдельной строкой отражается в Акте о приемке выполненных работ (оказанных услуг), подписанных в порядке, установленном Договором.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса Заказчика обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

- отчет об использовании авансовых платежей;
- надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Исполнителем и субподрядчиками (субисполнителями) на выполнение соответствующих работ (оказание услуг).

В случае возврата аванса денежными средствами авансовый платёж считается возвращённым с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

3.8. Оплата работ (услуг), выполненных (оказанных) Исполнителем по Объекту, будет осуществлена при условии предоставления Исполнителем в полном объеме следующих документов:

- Подписанных Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг), счетов-фактур (в случае, если представление счёта-фактуры является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).
- Запрошенных Заказчиком в отчетном периоде сведений о состоянии расчетов Исполнителя с субподрядчиками (в том числе, поставщиками и любыми другими контрагентами).
- Заполненных за отчетный период, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы, общих и специальных журналов работ, а также журнала учета выполненных работ.
- Документов, подтверждающих оплату выставленных Заказчиком штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.
- Документов, подтверждающих выполнение определенного вида работ (услуг) в соответствии с Графиком производства работ по Объекту.
- Отчетов о выполненных работах (оказанных услугах), подготовленных в соответствии с требованиями Заказчика.

Заказчик вправе запросить у Исполнителя любые иные документы, необходимые с целью соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы, а также любые иные документы, необходимые для контроля исполнения обязательств Исполнителя по Договору.

Заказчик оставляет за собой право удерживать причитающиеся Исполнителю суммы платежей по настоящему Договору до тех пор, пока не будет получена вся относящаяся к выполненным Работам (оказанным услугам) необходимая документация, которая должна соответствовать условиям Договора. Суммы платежей, удержанные по причине несвоевременной подачи необходимой документации, выплачиваются в следующем отчетном периоде.

3.9. Исполнитель подготавливает все счета и акты в соответствии с требованиями Заказчика и действующего законодательства Российской Федерации. Любой счет и акт, не удовлетворяющий условиям Договора, включая требования к оформлению и документации, может быть возвращен Исполнителю. Все затраты, связанные с повторным выставлением надлежащим образом оформленного счета, относятся на счет Исполнителя.

3.10. Исполнитель обязуется выставлять и передавать Заказчику счёта-фактуры на все выполненные и принятые объемы Работ (услуг) по Объекту в сроки, установленные в пункте 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, исчисляемые с даты подписания Заказчиком каждого Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) за период проектирования. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.11. Уполномоченный представитель Исполнителя подписывает и проставляет печать на каждом счете.

3.12. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ (оказанных услуг) считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.13. В случае непоступления Заказчику денежных средств от Московского фонда реновации жилой застройки, Заказчик вправе приостановить выплату аванса, оплату выполненных Работ (оказанных услуг) без применения к нему штрафных санкций.

3.14. Заказчик имеет право приостановить оплату по Договору при не предоставлении Исполнителем каких-либо документов, подтверждающих выполнение Работ (оказание услуг) по любому Объекту (Объектам), обнаружении недостоверности в представленных документах, принятия Исполнителем обязательств перед третьими лицами с нарушением условий настоящего Договора, выявления фактов нецелевого использования выделенных средств вплоть до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановки оплаты Работ (услуг) без применения каких-либо штрафных санкций к Заказчику.

3.15. В случае предъявления Заказчиком искового заявления о расторжении настоящего Договора с Фондом, Заказчик приостанавливает приемку и оплату выполненных Работ (оказанных услуг) по настоящему Договору с даты подачи искового заявления и до даты вступления судебного решения в законную силу.

3.16. Исполнитель обязуется ежеквартально в срок до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, производить сверку расчетов путем подписания акта сверки с Заказчиком.

Акт сверки расчетов должен быть подписан руководителем Исполнителя или уполномоченным на это действие лицом (при наличии доверенности), с печатью организации.

3.17. После получения положительного заключения Мосгосэкспертизы по результатам повторной государственной экспертизы Стороны подписывают корректировочный Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг), составленный согласно Приложению № 8 к Договору.

3.18. В корректировочном Акте о приемке выполненных работ (оказанных услуг) указываются корректируемые объемы и (или) стоимость Работ (услуг), а также период, в котором производится изменение.

Исполнитель после получения положительного заключения Мосгосэкспертизы по результатам повторной государственной экспертизы, утверждения Проектной документации в установленном порядке и подписания дополнительного соглашения в течение 5 (Пяти) рабочих дней представляет Заказчику корректировочный Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) в 2 (Двух) экземплярах.

Составление и подписание корректировочного Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) не изменяет установленный Договором порядок расчетов и приемки Работ (услуг).

3.19. Исполнитель обязуется выставлять и передавать Заказчику корректировочные счета-фактуры по Объекту в сроки, установленные в п. 3 ст. 168 НК РФ, исчисляемые с даты подписания Заказчиком корректировочного Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг). Корректировочные счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии со ст. 169 НК.

3.20. Сумма, подлежащая оплате Заказчиком Исполнителю по любому Объекту, может быть уменьшена Заказчиком на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой по Договору, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. При этом к Заказчику не подлежат применению никакие штрафные санкции.

3.21. Оплата выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет / отдельный банковский счет (в зависимости от того, что применимо) Исполнителя.

3.22. В случае, если Заказчик самостоятельно и за свой счет организует получение и сбор необходимых исходных данных для проектирования, в том числе исходно-разрешительной документации, и иных документов и информации, которые требуются для выполнения Работ и оказания услуг по настоящему Договору, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику понесенные расходы в полном объеме на основании подтверждающих документов в срок 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о возмещении расходов.

3.23. Исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения настоящего Договора в размере 15% от Цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора, в виде безотзывной банковской гарантии, согласно следующим требованиям:

- Банковская гарантия должна быть предоставлена в срок 20 (Двадцать) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, если иной срок не согласован с Заказчиком.
- Банковская гарантия должна распространяться и обеспечивать исполнение всех обязательств по Договору, в том числе обязательств, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Договора, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков, по уплате неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Исполнителем предусмотренных Договором обязательств, а также по возврату авансов.
- Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период выполнения Работ (оказания услуг) и заканчиваться не ранее истечения 2 (Двух) месяцев с даты окончания выполнения работ (оказания услуг) по Договору.
- Стороны настоящим договорились считать, что предоставленная Исполнителем банковская гарантия будет считаться непредставленной, а обязательства Исполнителя в части предоставления банковской гарантии по условиям настоящего Договора, не выполненными в следующих случаях:

- отсутствия сведений о банке на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- наличия информации об отзыве лицензии Банка России на официальном сайте Банка России.

- получения уведомления от банка о неподтверждении факта выдачи представленной банковской гарантии и (или) неподтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, привязки к Договору, принципалу и прочих условий).

- несоответствие банковской гарантии требованиям, установленным настоящим Договором.

- Условия банковской гарантии, предоставляемой Исполнителем по настоящему Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Исполнителем обязательств по настоящему Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика к гаранту и в пределах установленной гарантийной суммы.
- Банковская гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию и предоставления доказательств нарушения Исполнителем договорных обязательств.

- В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие (в том числе в случае истечения срока действия банковской гарантии до момента выполнения Исполнителем Работ (услуг) в полном объеме, независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон) или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Договору, в том числе в случае отзыва лицензии банка гаранта, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях, предусмотренных настоящим пунктом Договора.
- Требование к гаранту – банк с рейтингом не ниже А-, присвоенным одним из кредитных рейтинговых агентств, включенным Центральным Банком РФ в реестр кредитных рейтинговых агентств. Банк-гарант должен быть предварительно согласован с Заказчиком.

3.24. Затраты Исполнителя на обеспечение исполнения настоящего Договора и на возврат аванса в виде оформления банковской гарантии по настоящему Договору производятся Исполнителем за счет собственных средств и частично компенсируются Заказчиком.

Заказчик возмещает Исполнителю затраты на услуги банка по предоставлению банковских гарантий по Договору, понесенные Исполнителем, в размере не более 50% (Пятидесяти процентов) от суммы расходов Исполнителя на основании подтверждающих документов, подписанного Сторонами акта о компенсации затрат и предоставленного счета, но в любом случае не более суммы, рассчитанной как соотношение Цены Договора к цене по Договору с Фондом по Объекту (с учетом всех дополнительных соглашений), умноженное на сумму затрат на услуги банка по предоставлению банковских гарантий по протоколу твердой договорной цены по Объекту по Договору с Фондом (с учетом всех дополнительных соглашений), и умноженное на коэффициент 0,3.

Оплата осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о компенсации затрат и предоставленного счета, но не ранее поступления Заказчику денежных средств от Московского фонда реновации жилой застройки в счет оплаты затрат на услуги банка по предоставлению банковской гарантии по Договору с Фондом.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

4.1. Сроки выполнения Работ (оказания услуг) по Договору:

- дата начала выполнения Работ (оказания услуг) по Договору – дата заключения Договора;

- дата окончания выполнения Работ (оказания услуг) по Договору – в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору).

Услуги по авторскому надзору оказываются с даты начала выполнения строительно-монтажных работ и до даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

4.2. Сроки выполнения Работ (оказания услуг) по Объекту устанавливаются Графиком производства работ по Объекту.

4.3. В случае если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в График производства работ по Объекту, которые могут повлиять на изменение сроков выполнения Работ (оказания услуг), то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору.

4.4. Исполнитель вправе досрочно выполнить Работы (оказать услуги) по Объекту, предусмотренные Договором, при получении предварительного письменного согласия Заказчика, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения Цены Договора.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

5.1. Исполнитель производит предъявление к приемке выполненных Работ (оказанных услуг) по Объекту на основании Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение № 7 к Договору).

5.2. Представление Исполнителем указанных в настоящем разделе документов производится с сопроводительным письмом.

5.3. Исполнитель предоставляет один Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период, включающий все Работы и услуги, оказанные в отчетном периоде с приложением счета.

Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг), предъявляемый Заказчику, должен содержать объём услуг, оказанных Исполнителем в отчётном периоде, а также объём выполненных Работ, переданных Исполнителем в соответствующем отчётном периоде.

Передача разработанной Исполнителем в отчетном периоде Рабочей документации осуществляется по накладным по мере выполнения каждой из задач, установленных Детальным понедельным графиком. Приемка Заказчиком от Исполнителя разработанной Рабочей документации по накладным для проверки не признается Сторонами приемкой (в том числе промежуточной) работ по смыслу ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.4. Порядок сдачи-приемки Проектной и Рабочей документации и результатов инженерных изысканий:

5.4.1. Исполнитель в течение 1 (Одного) рабочего дня после получения положительного заключения

Мосгосэкспертизы, утверждения Проектной документации в установленном порядке, утверждения Протокола твердой договорной цены, представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по разработке Проектной документации и результатов инженерных изысканий в 2 (Двух) экземплярах с приложением надлежащим образом оформленной Проектной документации.

5.4.2. Исполнитель 1 (Первого) числа месяца, следующего за отчетным, представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по Объекту в 2 (Двух) экземплярах по выполненной (разработанной) в отчетном периоде Рабочей документации, при условии полного соответствия Рабочей документации Проектной документации, выполнения (оказания) в полном объеме Работ (услуг), оказанных в отчетном периоде, с приложением надлежащим образом оформленной Рабочей документацией.

5.4.3. Заказчик в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем соответствующего результата проектно-изыскательских работ по Объекту и Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) (п. 5.4.1 и п. 5.4.2 Договора), рассматривает полученную от Исполнителя документацию и подписывает его, или представляет свои письменные замечания.

5.4.4. Право собственности на разработанную по настоящему Договору Проектную и Рабочую документацию (в совокупности называемые «Документация») переходит от Исполнителя к Заказчику с даты направления Исполнителем Заказчику Документации в любом составе и на любом носителе, любым способом и в любых целях, том числе для ее согласования Заказчиком. Кроме того, Проектная и Рабочая документация, произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, а также все планы, чертежи, кальки, спецификации, программы, отчеты, модели, макеты, проекты, расчеты, графики, техническая информация, данные и любые иные материалы любого характера и рода на любом носителе (включая, без ограничения, CD и иные носители информации), созданные Исполнителем или субподрядчиками при исполнении настоящего Договора, являются собственностью Заказчика независимо от того, завершены Работы (услуги) по Договору или нет.

5.4.5. При проведении процедуры приемки результатов выполненных Работ (оказанных услуг) по разработке Проектной и Рабочей документации Исполнителем предоставляется надлежащим образом оформленная документация, которую Заказчик возвращает на доработку при наличии замечаний к ней. В данном случае Исполнитель обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, собственными либо привлеченными силами осуществить вывоз данных документов (материалов) в полном объеме с территории Заказчика. В случае невыполнения данного условия к Исполнителю применяются санкции, предусмотренные Договором.

5.4.6. Проектная документация передается Заказчику в 1 (Одном) экземпляре на бумажном носителе (копия, удостоверенная печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица Исполнителя) и в 1 (Одном) оригинальном экземпляре в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Исполнителя и ответственного за подготовку Проектной и Рабочей документации (главного инженера проекта) по Объекту в целом, на электронном носителе. Одновременно Исполнитель предоставляет Заказчику приказ о назначении лица, ответственного за подготовку Проектной, Рабочей документации (главного инженера проекта) по Объекту в целом (надлежащим образом удостоверенную копию), Выписку из Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно- строительного проектирования в отношении данного ответственного лица, Выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования.

При привлечении субподрядчика к разработке Проектной документации в объёме, предусмотренном настоящим Договором, Исполнитель одновременно с предоставлением Проектной документации передаёт Заказчику: приказ субподрядчика о назначении лица, ответственного за подготовку Проектной, Рабочей документации (главного инженера проекта) по Объекту в целом с приложением Выписки из национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования в отношении ответственного; договор с субподрядчиком (надлежащим образом удостоверенную копию); Выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является субподрядчик.

Положительное заключение Мосгосэкспертизы предоставляется Заказчику в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Мосгосэкспертизы, в форматах *PDF.SIG и *XML на электронном носителе в 1 (Одном) экземпляре и заверенной Исполнителем копии на бумажном носителе в 1 (Одном) экземпляре.

5.4.7. Рабочая документация передаётся Исполнителем Заказчику в следующем порядке:

Передача Рабочей документации Исполнителем Заказчику должна осуществляться по ЭДО в форме электронного документа с соблюдением Требований к предоставлению Проектной и Рабочей документации в электронном виде с приложением приказа о назначении лица, ответственного за подготовку Проектной, Рабочей документации (главного инженера проекта) по Объекту в целом.

Заказчик при отсутствии замечаний к полученной документации передает её в Московский фонд реновации жилой застройки для простановки штампа в электронной форме «В производство работ», подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет электронный документ Исполнителю, после чего Исполнитель передаёт данный документ Заказчику на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах (копии, удостоверенные печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица Исполнителя (экземпляры для Заказчика и эксплуатирующей организации) с приложением приказа о назначении ответственного лица, ответственного за подготовку Проектной, Рабочей документации

(главного инженера проекта) по Объекту в целом и документов, предусмотренных п. 5.4.8 Договора.

Исполнитель обеспечивает соответствие экземпляров документов на бумажном носителе документу в электронной форме, содержащему штамп «В производство работ».

5.4.8. При изменении сведений о лице, ответственном за подготовку Проектной, Рабочей документации (главного инженера проекта) по Объекту в целом, Исполнитель направляет Заказчику обновленные сведения об ответственном за подготовку Проектной, Рабочей документации (главного инженера проекта): приказ о назначении лица (надлежащим образом удостоверенную копию) и Выписку из национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования в отношении данного ответственного лица.

Выписки из Реестра членов саморегулируемой организации и Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, предоставленные Исполнителем при передаче Проектной документации, в последующем направляются Заказчику в случае изменения сведений о лице, ответственном за подготовку Проектной, Рабочей документации (главного инженера проекта) по Объекту в целом.

5.4.9. Заказчик вправе отказать в подписании Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по разработке Проектной документации по Объекту в случае непредоставления Исполнителем Проектной документации Заказчику до её передачи в Мосгосэкспертизу и (или) при наличии замечаний в части отклонения от задания на разработку Проектной и Рабочей документации.

5.5. Порядок сдачи-приемки услуг по авторскому надзору:

5.5.1. Исполнитель ежемесячно не позднее 1 (Первого) числа месяца, следующего за отчетным, представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по Объекту в 2 (Двух) экземплярах, Отчет о результатах авторского надзора, копию журнала авторского надзора за строительством, заверенную специалистом авторского надзора.

5.5.2. Заказчик в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем соответствующего Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по Объекту рассматривает полученную от Исполнителя документацию и подписывает его, или представляет свои письменные замечания.

5.5.3. По окончании строительства Объекта Исполнитель составляет сводный отчет по результатам осуществления авторского надзора, содержащий материалы, анализирующие и объединяющие полученную на основании отчетов специалистов информацию и передает его Заказчику совместно с Актом о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по последнему отчетному периоду.

5.6. В случае, если Исполнителем не была представлена надлежащим образом оформленная документация, и (или) качество предъявляемых к подтверждению Работ (услуг) не удовлетворяет установленным требованиям, и (или) предъявленные к подтверждению Работы (услуги) не соответствуют фактически выполненным (оказанным) объемам Работ (услуг), а также в случае несоответствия Рабочей документации Проектной документации, Заказчик в указанный в настоящем разделе срок направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ в приемке указанных Работ (услуг) и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и (или) дефектов).

5.7. Повторное согласование Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) за период проектирования производится после устранения Исполнителем причин отказа в первоначальной приемке работ в установленном настоящим Договором порядке.

5.8. После подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) за период проектирования в порядке, установленном Договором, Работы (услуги) считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.9. Порядок предоставления приемо-сдаточной документации посредством ЭДО:

5.9.1. Вся приемо-сдаточная документация, указанная в настоящем Разделе Договора, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, предоставляется Исполнителем Заказчику посредством системы ЭДО, либо по требованию Заказчика посредством системы ЭДО СБИС или иной системой электронного документооборота, совместимой с ЭДО, отдельными документами одним сообщением за каждый отчетный период, в сроки, установленные настоящим Разделом Договора.

5.9.2. Объединённая Исполнителем в один документ и (или) направленная разными сообщениями приемо-сдаточная документация за отчетный период считается не соответствующей условиям настоящего Договора и отклоняется Заказчиком.

5.9.3. Отклоненные Заказчиком в ЭДО документы признаются его мотивированным отказом. Исполнитель обязан устранить причины отказа. Повторное рассмотрение приемо-сдаточной документации за отчетный период производится после устранения Исполнителем причин отказа в первоначальной приемке работ.

5.9.4. Оригиналы на бумажном носителе и экземпляры на электронном носителе приемо-сдаточной документации предоставляются Исполнителем в порядке и сроки, установленные настоящим Разделом Договора. Несвоевременное предоставление экземпляров приемо-сдаточной документации в виде оригиналов на бумажном носителе и на электронном носителе и/или электронном виде посредством системы ЭДО за отчетный период считается ненадлежащим исполнением своих обязательств Исполнителем, и такие работы не считаются предъявленными к приёмке.

5.9.5. Результат выполненных работ по соответствующему этапу предоставляется Исполнителем Заказчику в форматах, количестве и способом, предусмотренными настоящим Договором и Техническим

заданием (Приложение № 3 к Договору).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

6.1. Принять и оплатить выполненные Работы (оказанные услуги) в порядке, установленном настоящим Договором.

6.2. В 20-дневный срок с момента предоставления Исполнителем рассмотреть и в случае отсутствия замечаний утвердить Задание на проектирование.

6.3. Осуществлять строительный контроль, включая, но не ограничиваясь проведением следующих контрольных мероприятий (в части оказания Исполнителем услуг по ведению авторского надзора):

– изучение замечаний и письменных предписаний авторского надзора, органов государственного строительного надзора в журнале производства работ, сверку замечаний из журнала авторского надзора и журнала производства работ на предмет проверки их устранения Исполнителем;

– проверку исполнения Исполнителем (субподрядчиками) указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного надзора, а также требований строительного контроля Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно- монтажных работ и применяемых Конструкций, Изделий, Материалов и Оборудования. Оказывать содействие Исполнителю в ходе выполнения им Работ (оказания услуг) по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.

Заказчик вправе:

6.4. Оказывать Исполнителю содействие в выполнении Работ (оказании услуг).

6.5. В случае необходимости вносить в установленном порядке любые изменения (на любом основании) в утвержденное Задание на проектирование без увеличения Цены Договора. Проектные работы, не указанные в Задании на проектирование, оплате не подлежат.

6.6. Требовать от Исполнителя устранения несоответствий (недостатков) Проектной и (или) Рабочей документации, а равно осуществления любых корректировок (внесения изменений) Проектной и (или) Рабочей документации (на любом основании) за счет Исполнителя и в срок, установленный Заказчиком. Заказчик вправе отказать в подписании Акта приемки работ по разработке Проектной документации в случае непредоставления Исполнителем Проектной документации Заказчику до её передачи в Мосгосэкспертизу или при наличии замечаний в части отклонения от задания на разработку Проектной и Рабочей документации.

6.7. Требовать от Исполнителя в согласованный с Заказчиком срок и за счет Исполнителя повторного прохождения государственной экспертизы в случае, если устранение несоответствий (недостатков) Проектной документации и (или) корректировка (внесение изменений) Проектной и (или) Рабочей документации по требованию Заказчика влечет за собой необходимость повторного прохождения государственной экспертизы.

6.8. В случае неисполнения Исполнителем обязанностей по внесению изменений в Проектную и (или) Рабочую документацию по требования Заказчика, самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить вышеуказанные несоответствия (недостатки) и (или) выполнить корректировку (внесение изменений) Проектной и (или) Рабочей документации и по своему усмотрению потребовать от Исполнителя:

- соразмерного уменьшения Цены Договора;
- возмещения своих расходов, затрат на устранение недостатков (несоответствий) и (или) корректировку (внесение изменений).

6.9. Отказаться от приемки и оплаты Работ (услуг) Исполнителя, не предусмотренных Договором.

6.10. Осуществлять текущий контроль соблюдения сроков, объема и качества выполнения Работ (оказания услуг) Исполнителем.

6.11. Проверять и контролировать целевое расходование Исполнителем денежных средств, полученных от Заказчика. Количество и сроки проведения проверок определяются Заказчиком самостоятельно и с Исполнителем не согласовываются. По результатам проверок составляются акты, которые передаются Исполнителю не позднее чем через 10 (Десять) дней после окончания проверки.

6.12. Требовать возмещения убытков, причиненных Исполнителем.

6.13. Ежемесячно (если по усмотрению Представителя Заказчика не установлен иной срок) получать отчет о проделанной работе.

6.14. Требовать надлежащим образом заверенные копии учредительных и финансовых документов у субподрядчиков, соисполнителей и поставщиков, производящих работы в рамках выполнения Работ (оказания услуг) по настоящему Договору.

6.15. Привлечь Исполнителя к участию в деле по искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами в связи с процессом выполнения Исполнителем работ по Договору, в связи с недостатками результатов выполненных Работ (оказанных услуг), а также по искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.

6.16. При выявлении, в период выполнения Работ, нарушений положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил выдавать Исполнителю письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия

незамедлительных мер по устранению нарушений. В случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, представитель Заказчика имеет право приостановить производство работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний.

6.17. Без расторжения Договора предъявить Исполнителю письменное требование о возврате суммы в размере неотработанного (непогашенного) авансового платежа в следующих случаях:

– нецелевого использования Исполнителем авансового платежа;

– нарушения Исполнителем сроков начала и (или) окончания выполнения Работ (оказания услуг), установленных Графиком производства работ по Объекту;

– нарушения графика погашения аванса (при его наличии);

– в случае приостановки выполнения Работ (оказания услуг) сроком более чем на 1 (Один) календарный месяц.

6.18. Участвовать в еженедельных производственных и иных совещаниях Исполнителя.

6.19. Ежемесячно (если по усмотрению Представителя Заказчика не установлен иной срок) получать отчет о проделанной работе, согласно требованиям, установленным Заказчиком, и Детального понедельного графика (сравнительный анализ Детального понедельного графика и фактического выполнения за отчетный период). Потребовать план корректирующих действий для достижения соответствия сроков с графиком в случаях, если Исполнитель отклоняется от сроков, указанных в Детальном понедельном графике, и обновленный Детальный понедельный график, с сохранением срока окончания строительства, утвержденного в предыдущем графике. При невозможности осуществления корректирующих действий для достижения соответствия с графиком, получить от Исполнителя на рассмотрение обновленный График производства работ. Рассмотреть план корректирующих действий или обновленный График производства работ в течение 20 (Двадцати) рабочих дней и утвердить их или предоставить Исполнителю возражения, мотивированный отказ в утверждении нового графика.

6.20. При возникновении обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей по Договору не будет произведено в установленный Договором срок, приостановить выполнение Работ (оказание услуг) по Договору путем направления соответствующего уведомления в адрес Исполнителя.

6.21. В любое время приостановить выполнение Работ (оказание услуг) в отношении Объекта, направив уведомление Исполнителю о приостановке выполнения Работ (оказания услуг) не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до такого приостановления.

6.22. Не оплачивать Работы (услуги), выполненные (оказанные) за период, на который было или должно было быть приостановлено выполнение Работ (оказание услуг).

6.23. Перенести срок выезда специалистов Исполнителя, осуществляющих авторский надзор, на строительную площадку путем направления Исполнителю письменного сообщения не менее чем за 1 (Один) рабочий день до подлежащей изменению даты выезда специалистов.

6.24. Направить Исполнителю вендор-лист с перечнем производителей/поставщиков, применение материалов, изделий, конструкций и оборудования которых согласовано Заказчиком при производстве Работ (услуг) по Договору.

Без получения предварительного письменного согласования Заказчика Исполнитель не вправе применять материалы, изделия, конструкции и оборудование не указанных вендор-листе производителей/поставщиков (включая замену на аналоги) при выполнении Работ (услуг) по Договору.

6.25. Удержать из стоимости работ (услуг) денежную сумму в размере понесенных Заказчиком расходов на повторную и последующие государственные экспертизы, затраты по проведению предварительной экспертной оценки технических решений и стоимостных показателей, включая расходы на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта, что отражается отдельной строкой в Акте о приемке выполненных работ (оказанных услуг).

6.26. При необходимости дополнительных выездов направить Исполнителю письменный вызов, в котором указаны вопросы, требующие присутствия специалистов, и сроки их прибытия на Объект для осуществления авторского надзора. Указанный вызов направляется Исполнителю не менее чем за 1 (Один) рабочий день до необходимой даты прибытия и является обязательным для Исполнителя.

6.27. Изменить предусмотренный Договором объем Работ (услуг) при изменении потребности в таких Работах (услугах), на выполнение, оказание которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме Работ (услуг), не предусмотренных Договором, но связанных с Работами (услугами), предусмотренными Договором.

6.28. Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об устранении несоответствий (недостатков) Проектной и (или) Рабочей документации, а равно осуществления любых корректировок (внесения изменений) Проектной и (или) Рабочей документации (на любом основании), а также требование о проведении последующих государственных экспертиз, на протяжении всего срока строительства Объектов и до их ввода в эксплуатацию.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

7.1. В части общих обязанностей по Договору Исполнитель обязуется:

7.1.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения требования Заказчика открыть расчетный счет/отдельный банковский счет в отделении банка, указанного Заказчиком, если иной срок не установлен

в требовании Заказчика. После открытия расчетного счета/отдельного банковского счета в отделении банка, указанного Заказчиком, Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление с реквизитами такого счета. Оплата Работ по Договору не производится до получения Заказчиком уведомления с реквизитами расчетного счета/отдельного банковского счета Исполнителя в отделении банка, указанного Заказчиком, без применения санкций к Заказчику за просрочку оплаты Работ.

Если в указанный срок Исполнителем не будет открыт расчетный счет/отдельный банковский счет и не будет направлено уведомление Заказчику с реквизитами такого счета, и в случае применения к Заказчику штрафных санкций со стороны банка, Исполнитель обязуется возместить Заказчику суммы неустоек, штрафов, пеней в полном объеме.

В случае если Заказчик потребует открытие расчетного счета/отдельного банковского счета в соответствии с настоящим пунктом, то Исполнителю запрещено производить перевод денежных средств, поступивших на счет Исполнителя, открытый в указанном Заказчиком банке, от Заказчика в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, на счета Исполнителя, открытые в других кредитных организациях, до даты полного выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Договору.

7.1.2. Выполнить Работы в промежуточные сроки, предусмотренные Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору) и разделом 4 настоящего Договора.

7.1.3. Выполнить Работы и оказать услуги профессиональным образом, максимально безопасно, экономически эффективно и с учетом требований окружающей среды, в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, с требованиями, установленными настоящим Договором.

7.1.4. Выполнить все Работы (оказать услуги) по настоящему Договору собственными силами и (или) силами привлеченных субподрядчиков (субисполнителей) в порядке, установленном настоящим Договором.

7.1.5. В течение 5 (Пяти) дней с даты заключения Договора представить Заказчику информацию о специалистах, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов по организации инженерных изысканий и специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, с указанием Ф.И.О.

7.1.6. Незамедлительно сообщить Заказчику в случае изменения численного состава специалистов, находящихся в трудовых отношениях с Исполнителем, либо с его субподрядчиками и включенных в Национальный реестр специалистов по организации инженерных изысканий и специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, в порядке, установленном ГрК РФ.

7.1.7. Ежемесячно (если по усмотрению Представителя Заказчика не установлен иной срок), не позднее чем через 2 (Два) рабочих дня после окончания отчетного периода, предоставлять отчет Заказчику о ходе разработки Проектной и Рабочей документации по Объекту, а также о проблемных вопросах при выполнении проектирования.

7.1.8. Вести оперативный и статистический учет выполненных Работ. В установленном порядке представлять отчетность в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по городу Москве, если иное не указано Заказчиком.

7.1.9. В случае предъявления Заказчиком требования о возврате суммы в размере неотработанного (непогашенного) авансового платежа, вернуть сумму неотработанного (непогашенного) авансового платежа в течение 5 (Пяти) дней со дня предъявления требования.

7.1.10. Заключить договоры, необходимые для исполнения настоящего Договора.

7.1.11. Выполнять надлежащим образом обязательства по договорам на выполнение Работ (оказание услуг), заключенных Исполнителем с субподрядчиками (субисполнителями) для выполнения обязательств Исполнителя по Договору, в том числе соблюдать сроки оплаты выполненных Работ (оказанных услуг), а также не допускать действий и (или) бездействия в отношении субподрядчиков (субисполнителей), в результате которых нарушаются сроки выполнения Работ (оказания услуг), установленные Договором.

7.1.12. Не заключать какие-либо соглашения с каким бы то ни было лицом, не принимать на себя другие обязательства, которые могут привести к дополнительным затратам со стороны Заказчика, без предварительного согласования с Заказчиком.

7.1.13. Обеспечить целевое использование денежных средств, получаемых от Заказчика. По запросу Заказчика Исполнитель обязуется предоставить информацию и документацию, запрашиваемую в ходе проведения проверок целевого использования Исполнителем денежных средств, получаемых от Заказчика.

7.1.14. Посещать производственные совещания, проводимые Заказчиком.

7.1.15. Если в процессе выполнения Работ (оказания услуг) выясняется неизбежность получения отрицательного результата по Объекту, Объектам, Договору в целом или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ (оказания услуг) приостановить выполнение Работ (оказание услуг), поставив об этом в известность Заказчика письменно, с соответствующим мотивированным обоснованием в 10-дневный срок после приостановления Работ (услуг). В этом случае, Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ (услуг).

7.1.16. Приостановить выполнение Работ (оказание услуг) немедленно после получения уведомления о приостановлении, если другой срок не указан в уведомлении.

7.1.17. В случае приостановления выполнения Работ (оказания услуг), независимо от основания такого приостановления, не возобновлять выполнение Работ (оказание услуг) до получения соответствующего указания от Заказчика.

7.1.18. При проведении проверок представлять Заказчику все необходимые документы и информацию по Объекту, в том числе: Проектную и Рабочую документацию, акты сдачи- приемки Проектной продукции, платежные документы, финансовую отчетность и другие документы, подтверждающие целевое использование денежных средств.

7.1.19. Организовать проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по проектируемому Объекту (при необходимости).

7.1.20. Не умаляя других положений Договора, за свой собственный счет сохранять и вести экземпляры всех уведомлений, инструкций, распоряжений, разрешений, указаний, сертификатов, отчетов об испытаниях и корреспонденции, полученных Исполнителем от Заказчика, а также всей корреспонденции на русском языке, направленной Заказчику, и все протоколы совещаний; вся эта документация будет доступна Заказчику для исполнения копирования.

7.1.21. В процессе выполнения Работ (оказания услуг) по Договору соблюдать требования действующего законодательства к качеству выполняемых Работ (оказываемых услуг), нести ответственность, установленную Договором и действующим законодательством, в том числе ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными субподрядчиками.

7.1.22. В случае, если стоимость и объем выполненных (оказанных) Исполнителем Работ (услуг) и предъявленных к приемке окажется меньше стоимости Работ (услуг), предусмотренной Протоколом твердой договорной цены, обязуется подписать дополнительное соглашение об уменьшении договорной цены в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента его направления Заказчиком Исполнителю.

В случае не подписания и (или) не предоставления Исполнителем подписанного со своей стороны указанного выше дополнительного соглашения, в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента его направления Заказчиком Исполнителю, настоящий Договор считается измененным, а дополнительное соглашение подписанным и подлежит исполнению на условиях дополнительного соглашения, с момента истечения указанного в настоящем абзаце срока.

7.1.23. Подготовить всю необходимую документацию для получения и получить оформленные на Московский фонд реновации жилой застройки технические условия на подключение Объекта к инженерным сетям, в том числе временным.

7.1.24. Передать Заказчику всю документацию, документы, материалы и прочее, предназначенные и (или) полученные в ходе выполнения Работ (оказания услуг).

7.1.25. По требованию Заказчика возместить понесенные последним расходы на повторную и последующие государственные экспертизы, затраты по проведению предварительной экспертной оценки технических решений и стоимостных показателей, включая расходы на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Исполнителем соответствующего требования с приложением документов, подтверждающих оплату.

7.2. В части проектирования Объекта Исполнитель обязуется:

7.2.1. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора обеспечить разработку, согласование и представление на утверждение Заказчику Задания на проектирование по разрабатываемой Проектной документации Объекта.

7.2.2. Обеспечить на основе утвержденного Заказчиком Задания на проектирование выполнение проектно-изыскательских работ, разработку Проектной документации и Рабочей документации по Объекту, получить необходимые согласования по Проектной документации и Рабочей документации и положительное заключение государственной экспертизы на разработанную Проектную документацию, при необходимости положительное заключение государственной экологической экспертизы (в случае размещения объекта на особо охраняемых природных территориях), обеспечить утверждение Проектной документации в сроки, установленные в Графике производства работ по соответствующему Объекту.

Предварительно за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до направления Проектной документации в Мосгосэкспертизу по Объекту направить Заказчику Проектную документацию, а также окончательный сводный сметный расчет (с пояснительной запиской) и объектные сметные расчеты в базисном и текущем уровнях цен после разработки проектно-сметной документации в полном объеме. Представлять по требованию Заказчика для согласования локальные сметы.

По требованию Заказчика Исполнитель обязуется передать Проектную документацию в уполномоченный орган власти (компетентную организацию) для утверждения проектных решений (получения необходимых согласований). В случае наличия замечаний Заказчика и/или уполномоченного органа власти (компетентной организации) Исполнитель обязуется устранить замечания в сроки, установленные Заказчиком.

Осуществлять запросы на проведение государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы в соответствии с требованиями, установленными в Приложении № 2а «Требования к предоставлению Проектной документации в электронном виде» к настоящему Договору.

После получения положительного заключения Мосгосэкспертизы в пятидневный срок разработать состав Рабочей документации для последующего включения соответствующих разделов Рабочей документации в Детальный понедельный график (Приложение № 1а к Договору).

7.2.3. Не вносить в Проектную документацию без предварительного письменного согласования Заказчика изменения, оказывающие влияние на общую стоимость строительства Объекта.

7.2.4. В случае получения замечаний государственной экспертизы при приемке Проектной документации или в процессе проведения экспертизы, или получения отрицательного заключения по Проектной документации, в течение 3 (Трех) дней устранить замечания своими силами и за свой счет. Повторное прохождение экспертизы проводится силами и за счёт Исполнителя.

7.2.5. На любом этапе исполнения настоящего Договора по требованию Заказчика в случае, если в ходе исполнения Договора возникла необходимость по внесению по любому основанию и любых корректировок (изменений) в Проектную и (или) Рабочую документацию по Объекту, в том числе в связи с изменением действующих в Российской Федерации и городе Москве положений нормативных документов и правил (в том числе рекомендуемых), документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, выполнить корректировку (внести изменения) Проектной и (или) Рабочей документации своими силами и за свой счет, в указанном Заказчиком объёме и в срок, установленный Заказчиком.

7.2.6. В согласованный с Заказчиком срок, своими силами и за собственный счет устранять несоответствия Рабочей документации Проектной документации, приводить Рабочую документацию в соответствие с Проектной документацией, устранять недостатки в Проектной документации и Рабочей документации, выявленные при приемке Проектной документации и Рабочей документации, её согласовании, экспертизе, утверждении и (или) в период строительства Объекта (Объектов).

7.2.7. В случае, если устранение несоответствий (недостатков) Проектной и (или) Рабочей документации и (или) корректировка (внесение изменений) Проектной и (или) Рабочей документации по требованию Заказчика влечет за собой необходимость повторного прохождения государственной экспертизы Проектной документации, Исполнитель в согласованный с Заказчиком срок, своими силами и за свой счет обеспечивает повторное прохождение государственной экспертизы.

7.2.8. Разработать Рабочую документацию по Объекту в полном соответствии с Проектной документацией, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы (п. 7.2.2 Договора).

7.2.8.1 Разработать и передать Заказчику на утверждение График разработки Рабочей документации (по форме Приложения № 5 к Договору) в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы.

7.2.8.2 Каждый раздел Рабочей документации, разработанный Исполнителем и передаваемый Заказчику для согласования и утверждения, должен соответствовать Приложению № 2а к Договору («Требования к предоставлению Проектной и Рабочей документации в электронном виде»), а также должен быть подготовлен для последующей простановки штампа «В производство работ» Московским фондом реновации жилой застройки.

7.2.9. В случае внесения изменений в Рабочую документацию по Объекту относительно утвержденной Проектной документации (п. 7.2.2 Договора), Исполнитель не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения таких изменений направляет Заказчику соответствующее уведомление с подробным перечнем внесенных изменений и в течение 30 (Тридцати) дней предоставляет заключение органа исполнительной власти или организации, проводивших экспертизу о подтверждении того, что изменения, внесенные в Проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы Проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, не приводят к увеличению сметы на их строительство или реконструкцию в сопоставимых ценах.

7.2.10. Предусматривать в проекте использование строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, имеющих сертификаты, подтверждающих их безопасность и соответствие техническим и экологическим требованиям и не снятых с производства.

Применение импортных оборудования материалов, конструкций, изделий и оборудования либо аналогов в Проектной документации осуществляется Исполнителем только при наличии обязательного предварительного письменного согласия Заказчика.

При получении Исполнителем от Заказчика вендор-листа с перечнем производителей/поставщиков, применять материалы, изделия, конструкции и оборудование указанных производителей/поставщиков. Применение материалов, изделий, конструкций и оборудования не указанных вендор-листе производителей/поставщиков (включая замену на аналоги) не допускается без получения предварительного письменного согласования Заказчика.

7.2.11. Передать Заказчику вместе с Актом о приемке выполненных работ (оказанных услуг) с приложением накладных утвержденную Проектную и Рабочую документацию и другие документы, полученные Исполнителем в рамках реализации Договора. Передать Проектную и Рабочую документацию в порядке, определённом п. 5.4 Договора и Требованиями к предоставлению Проектной и Рабочей документации в электронном виде.

Дополнительно подготовить необходимое количество экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде для предоставления в согласующие и контролирующие организации.

7.2.12. После повторного прохождения государственной экспертизы передать Заказчику надлежащим образом оформленную Проектную документацию в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента получения положительного заключения Мосгосэкспертизы и утверждения Проектной документации в установленном

порядке.

7.2.13. Получить все необходимые исходные данные для проектирования и исходно-разрешительную документацию (документацию ГБУ «МосгорБТИ» по существующей и сносимой застройке, исполнительную документацию по существующим инженерным сетям, технические условия, геоподоснова в ГБУ «Мосгоргеотрест» и т.д.).

7.2.14. Получить все необходимые Технические условия по инженерному обеспечению Объекта, в том числе, по выносу инженерных коммуникаций из пятна застройки и предоставить Заказчику копии полученных Технических условий, заверенных Исполнителем, не позднее чем через 5 (Пять) дней с момента их получения.

7.2.15. Обеспечить оформление в установленном порядке в Москомархитектуре Свидетельства об утверждении Архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства, обеспечив соответствие (совпадение) основных показателей проекта с положительным заключением Мосгосэкспертизы (для чего в том числе в материалах должны быть разработаны высокополигональные и низкополигональные 3D-модели, меш коллизии и JSON-файлы).

7.2.16. Решать возникающие в процессе строительства вопросы, связанные с неточностями и/или недостатками, корректировкой (внесением изменений) разработанной Проектной и (или) Рабочей документации и, соответственно, с возникновением в этом случае необходимости по внесению исправлений и разработок, а также по корректировке (внесению изменений) Проектной и (или) Рабочей документации в соответствии с установленными требованиями, и осуществлять контроль исполнения.

7.2.17. Назначить приказом лиц, ответственных за подготовку Проектной, Рабочей документации (главного инженера проекта) по Объекту в целом и не позднее 3 (Трех) рабочих дней уведомлять Заказчика об изменении ответственного лица.

Главным инженером проекта по Объекту в целом может быть назначен только специалист, состоящий в Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

7.2.18. Предоставлять Заказчику Выписки из национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования на лиц, ответственных за подготовку Проектной, Рабочей документации.

7.2.19. По требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить сводную спецификацию оборудования, изделий и материалов. Сводная спецификация должна содержать информацию об объемах, производителях и составе материалов, изделий, оборудования и других компонентах/комплектующих, необходимых для проектирования и строительства Объекта.

7.3. В части оказания услуг по авторскому надзору по Объекту Исполнитель обязуется:

7.3.1. Осуществлять авторской надзор в строгом соответствии с требованиями к ведению авторского надзора, определенными федеральными законами и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими регламентами, национальными стандартами, утвержденной в установленном порядке Проектной документацией, а также обеспечивать ведение авторского надзора в строгом соответствии с положениями ГрК РФ, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», в соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 624, со Сводом правил «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» (СП 11-110-99), утверждённым Постановлением Госстроя РФ от 10.06.1999 № 44, Сводом правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» (СП 246.1325800.2016), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2016 № 98/пр.

7.3.2. Приказом назначить руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского надзора, копию приказа направить Заказчику в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента получения положительного заключения Мосгосэкспертизы Проектной документации, утверждения Проектной документации в установленном порядке.

7.3.3. В течение 5 (Пяти) дней с даты получения положительного заключения Мосгосэкспертизы разработать и согласовать с Заказчиком план-график ведения авторского надзора, выполненный по форме Приложения № 9 к Договору, с приложением приказа (приказов) о назначении специалистов по ведению авторского надзора.

Выезд специалистов Исполнителя, осуществляющих авторский надзор, на строительную площадку производится в установленные планом-графиком ведения авторского надзора сроки.

7.3.4. Выборочно проверять в процессе строительства соответствие выполняемых Работ проектным решениям, предусмотренным Проектной и Рабочей документации и утвержденной сметой стоимости работ, соответствие выполняемых Работ проекту организации строительства, качество производства строительно-монтажных работ и работ по монтажу технологического и других видов оборудования.

7.3.5. Проводить выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.

7.3.6. Своевременно, но не более 5 (Пяти) рабочих дней, решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в Проектную документацию в части принятия проектных решений,

не требующих переработки проекта (согласование замены материалов и оборудования, соответствующих по техническим характеристикам в привязке к техническим условиям) и не влекущих увеличения сметной стоимости строительства.

7.3.7. Информировать Заказчика о несвоевременном и (или) некачественном выполнении указаний сотрудников Исполнителя, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от Рабочей документации и нарушений требований нормативных документов.

7.3.8. Осуществлять проверку наличия в проекте производства Работ: схем производства работ; технологических карт; последовательности установки конструкций и оборудования; мероприятий обеспечивающих требуемую точность установки и пространственную неизменяемость конструкций и оборудования в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение; мер, обеспечивающих устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе их возведения.

7.3.9. Участвовать:

– в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений;

– в промежуточной приемке ответственных конструкций в сроки, установленные в извещении Заказчика о готовности ответственных конструкций;

– в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций;

– в проведении испытаний конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения в случаях, предусмотренных Проектной и подготовленной на ее основе Рабочей документацией;

– в выявлении отклонений от проектного положения законченных монтажом (возведением) конструкций, оборудования и участков сетей инженерно-технического обеспечения; оценка их допустимости в соответствии с предельными отклонениями, установленными в рабочей документации;

– в совещаниях по вызову Заказчика для решения вопросов, возникающих в процессе производства Работ;

– в приемке законченного строительством Объекта и в оформлении заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключения государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ;

– в передаче Объекта на баланс эксплуатирующей организации (при необходимости).

7.3.10. Письменно уведомлять Заказчика о выявленных недостатках выполненных Работ при строительстве Объекта. После устранения выявленных дефектов составляется акт об устранении указанных недостатков, который подписывается Заказчиком, уполномоченным лицом Исполнителя и руководителем группы авторского надзора.

7.3.11. Осуществлять контроль за выполнением замечаний, внесенных в журнал авторского надзора за строительством.

7.3.12. Своими силами и за свой счет собрать все исходные данные, в том числе исходно-разрешительную документацию, и иные документы и информацию, необходимые для выполнения Работ и оказания услуг по настоящему Договору.

7.3.13. Обеспечить проверку и согласование представляемых Исполнителем чертежей марки КД (конструкции деталировочные) и КМД (конструкции металлические деталировочные) для выполнения специальных видов работ (системы навесных фасадов, витражных конструкций, дверного и оконного заполнения и пр.). В случае согласования чертежей марки КД (конструкции деталировочные) и КМД (конструкции металлические деталировочные), имеющих отклонения от выданной в производство работ документации, Исполнитель обязан немедленно известить об этом Заказчика и в течение 5 (Пяти) дней обеспечить внесение соответствующих изменений в Рабочую документацию.

7.4. Исполнитель вправе:

7.4.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7.4.2. Обращаться к Заказчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору.

7.4.3. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

7.5. Исполнитель не вправе:

7.5.1. Требовать увеличения Цены Договора при отсутствии соответствующего дополнительного соглашения к Договору, если Исполнитель выполнил дополнительные работы (оказал дополнительные услуги) и своевременно не предупредил Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ (оказания дополнительных услуг).

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Каждая Сторона должна обеспечить, чтобы конфиденциальная информация сохранялась строго

конфиденциально в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не раскрывалась непосредственно или косвенно любому лицу, кроме единоличного исполнительного органа, должностных лиц, работников соответствующей Стороны Договора без предварительного письменного согласования другой Стороны. Каждая Сторона должна предпринимать все меры, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для обеспечения того, чтобы условия и положения настоящего раздела были обязывающими для ее представителей и представителей аффилированных лиц такой Стороны. Вышеуказанные положения не применяются по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет следующее:

- раскрывающая Сторона владела информацией до даты заключения настоящего Договора и получения от Стороны непосредственно или косвенно любой информации, которая является предметом обязательств в отношении конфиденциальности между Сторонами; или
- эта информация стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушений соответствующей Стороны; или
- раскрытие информации произведено по распоряжению суда или в соответствии с требованиями какого бы то ни было применимого действующего законодательства Российской Федерации при условии, что в таких обстоятельствах раскрывающая Сторона должна в максимально короткие сроки уведомить другую Сторону, с тем чтобы предоставить другой Стороне возможность предпринять меры, которые она сочтет необходимыми для предотвращения выпуска соответствующей информации, а раскрывающая Сторона должна предпринять все разумные меры для предотвращения выпуска соответствующей конфиденциальной информации (а в тех случаях, когда это практически невозможно, свести к минимуму раскрытие), при условии согласования другой Стороной; или
- соответствующая информация была получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования к конфиденциальности.

Обязательства по настоящему разделу продолжают действовать после завершения работ, истечение срока действия или прекращения действия настоящего Договора.

8.2. Каждая Сторона соглашается со следующим:

- не хранить конфиденциальную информацию ни на каком компьютере, в базе данных или с помощью других электронных средств хранения данных или информации («компьютер»), кроме случаев, когда данный компьютер находится под контролем исключительно данной Стороны и к нему не имеют доступ сторонние организации и лица, в этом случае Сторона может хранить конфиденциальную информацию на компьютере, и она должна быть возвращена или стерта;
- не копировать конфиденциальную информацию ни полностью, ни частично, за исключением случаев, когда это необходимо для целей выполнения и завершения Работ;
- не изменять или удалять уведомления о каких-либо правах собственности или об авторском праве либо иной идентификации, которая указывает на права собственности в любой части конфиденциальной информации;
- уведомить другую Сторону о существовании каких-либо обстоятельствах, связанных с какими бы то ни было неразрешенными знаниями, владением или использованием конфиденциальной информации или любой ее части каким–либо лицом;
- предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации каким-либо лицом, не имеющим разрешение;
- в случае прекращения действия настоящего Договора Заказчик может сохранить всю конфиденциальную информацию, необходимую для завершения и эксплуатации Работ.

Выпуски в средствах массовой информации

8.3. Исполнитель обязуется не публиковать какую-либо информацию, документ или статью в отношении выполняемых Работ (оказанных услуг) в каких-либо средствах массовой информации без предварительного утверждения со стороны Заказчика. Исполнитель обязуется направлять Заказчику все запросы от средств массовой информации в отношении Работ.

Раскрытие информации сторонним организациям и лицам

8.4. Невзирая на положения Договора, все обязательства, распространяющиеся на Заказчика согласно настоящему разделу, являются предметом неограниченных прав Заказчика в отношении следующего:

- раскрытие любой информации, включая конфиденциальную информацию, кредиторам (в тех случаях, когда они выбраны Заказчиком) и представителей кредиторов и страховщикам Заказчика;
- раскрытие конфиденциальной информации сторонним организациям и лицам для ремонта или технического обслуживания Объекта;
- раскрытие конфиденциальной информации органам государственной власти.

9. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

9.1. Представитель Заказчика

Заказчик назначает представителя (Представитель Заказчика), чтобы представлять его в случаях, специально оговоренных в настоящем Договоре.

Исполнитель обязуется выполнять письменные распоряжения Представителя Заказчика. Любые извещения, полученные Исполнителем от кого-либо, кроме Представителя Заказчика или его уполномоченного лица, являются недействительными и не должны приниматься во внимание.

9.2. Представитель Исполнителя:

Не позднее чем через 15 (Пятнадцать) календарных дней после даты заключения настоящего Договора, Исполнитель обязан назначить по доверенности Представителя Исполнителя и направить Заказчику копию такой доверенности, а также копию приказа о назначении ответственных лиц Исполнителя в рамках выполнения обязательств по Договору.

Указанное лицо должно иметь соответствующую доверенность, позволяющую реализовать соответствующие полномочия, в том числе, но не ограничиваясь, получать письма, уведомления, претензии, инструкции, указания и иную корреспонденцию, адресованную Заказчиком Исполнителю. Подпись такого Представителя на соответствующем документе (сопроводительном письме, описи и пр.) будет признаваться сторонами как факт, доказывающий надлежащее исполнение Заказчиком обязанности по информированию Исполнителя, исключающим в будущем возможность для Исполнителя отрицать свою информированность по соответствующему документу.

В случае замены, выбытия или иного отсутствия по любым основаниям данного лица на Объекте, Исполнитель обязан в течение 3 (Трех) часов с момента такого выбытия предоставить соответствующую замену иным лицом с оговоренным выше в настоящем пункте объемом полномочий, подтвержденных соответствующей доверенностью, переданной Заказчику.

Представитель Исполнителя будет представлять Исполнителя и действовать от его лица на протяжении всего срока действия настоящего Договора. Сведения, известные Представителю Исполнителя, считаются известными и Исполнителю. Документы, переданные Представителю Исполнителя, считаются безоговорочно полученными Исполнителем.

Любые извещения, инструкции, информация и другие сообщения, передаваемые Заказчиком Исполнителю в соответствии с настоящим Договором, будут передаваться Представителю Исполнителя, за исключением особо оговоренных случаев.

Заказчик вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора предъявить Исполнителю требование о замене ранее назначенного Представителя Исполнителя.

10. ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

10.1. Отчет о ходе выполнения работ (оказания услуг) должен быть подготовлен по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Договору. Отчет предоставляется Исполнителем Заказчику ежемесячно в ходе выполнения Договора не позднее пятого числа каждого месяца. Заказчик вправе в любое время запросить актуализированный отчет о ходе выполнения работ (оказания услуг), который Исполнитель обязан предоставить в течение одного рабочего дня с момента получения соответствующего запроса. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке изменить форму отчета о ходе выполнения работ (Приложение № 10 к настоящему Договору), предварительно уведомив об этом Исполнителя.

10.2. Исполнитель обязан принять меры предупреждения во избежание задержек в ходе выполнения Работ (оказания услуг) и предпринять все необходимое для обеспечения удовлетворительного хода выполнения Работ (оказания услуг) на всех этапах. Если на каком- либо этапе выполнения Работ (оказания услуг) Исполнитель допустит нарушение сроков, предусмотренных Графиком производства работ по Объекту, Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика о принимаемых мерах, необходимых для соблюдения сроков, предусмотренных Договором.

10.3. Ни одно из положений настоящего Договора (за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором) не освобождает Исполнителя от его обязательств по данному Договору, не является признанием ни в какой форме того факта, что Исполнитель имеет право или может претендовать на какое-либо продление сроков или дополнительную оплату.

Ход выполнения Работ (оказания услуг)

10.4. Если, по мнению Заказчика, в ходе выполнения Работ (оказания услуг) возникает отставание от Графика производства работ по Объекту по вине Исполнителя, которое может повлиять на выполнение Работ (оказание услуг) в сроки, предусмотренные Договором, в том числе, и указанные в Графике производства работ:

а) Заказчик имеет право выдать следующие указания Исполнителю:

– пересмотреть Графиком производства работ по Объекту или перераспределить ресурсы Исполнителя после проведения краткого анализа причин отставания; или

– разработать График производства работ по Объекту, порядок и ход выполнения Работ (оказания услуг); или

б) при нарушении срока выполнения Работ (оказания услуг) установленного в Графике производства работ по Объекту более 1 (Одной) недели Заказчик имеет право в любое время после предупреждения Исполнителя за 5 (Пять) календарных дней:

– привлечь третью сторону для оказания содействия Исполнителю в ходе выполнения Работ (оказания услуг), если Заказчик сочтет это уместным; или

– исключить любую часть работ, если Заказчик сочтет это уместным, и выполнить эту часть работ самостоятельно или привлечь для этого третью сторону.

10.5. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику или любой третьей стороне, привлеченной Заказчиком в соответствии с условиями настоящего раздела Договора, всяческое содействие, необходимое для выполнения заданий, которые должен был выполнить Исполнитель.

10.6. Исполнитель не вправе предъявлять какие-либо претензии к Заказчику в связи с любыми сокращениями объемов Работ по условиям настоящего раздела Договора.

10.7. Цена Договора уменьшается на величину дополнительных затрат либо Исполнитель обязан компенсировать расходы, понесенные Заказчиком вследствие предпринятых действий, указанных в настоящем разделе Договора

10.8. Если сумма, причитающаяся Исполнителю по условиям Цены Договора, меньше расходов, понесенных Заказчиком в соответствии с настоящим разделом Договора, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику возникшую разницу в порядке и сроки, указанные Заказчиком.

10.9. Исполнитель признает, что ему не причитается никакое увеличение Цены Договора в связи с выполнением распоряжения по условиям настоящего раздела Договора, в том числе в случае оказания содействия Заказчику или третьим лицам.

10.10. Исполнитель ежемесячно в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным предоставляет Заказчику Сопоставительные ведомости по формам, согласованным в Приложении № 11 к настоящему Договору.

11. СУБПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ

11.1. Исполнитель может для выполнения части Работ, но не всего объема Работ по Договору, привлечь субподрядчиков при одновременном соблюдении следующих условий:

11.1.1. Заказчику в письменном виде предоставлено детальное описание части Работ, передаваемой Исполнителем субподрядчику, с указанием полного наименования, ИНН субподрядчика, адреса местонахождения и адреса для корреспонденции, предполагаемого места (части) производства субподрядных работ и обоснование привлечения субподрядчика.

11.1.2. Организации, привлекаемые в качестве субподрядчиков, должны соответствовать следующим требованиям:

- срок регистрации организации в качестве юридического лица, а также срок её постановки на налоговый учет должен составлять не менее 1 (Одного) года;
- организация имеет соответствующие сертификаты, лицензии, либо другие документы, подтверждающие право на выполнение заявленного вида Работ, в случае если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;
- организация является квалифицированной, опытной и компетентной в соответствующей области и способна выполнять Работы с соблюдением требований производственной и экологической безопасности (подтверждается заверенными копиями заключенных договоров и актами приемки выполненных работ);
- организация имеет в своем штате необходимое для выполнения Работ (услуг) количество аттестованного и сертифицированного персонала, имеющего соответствующие допуски и разрешения;
- у организации не имеется просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;
- организация не зарегистрирована в офшорных зонах, перечень которых установлен приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.06.2023 № 86н;
- в отношении организации отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- в производстве арбитражных судов не имеется дел о признании организации несостоятельной (банкротом);
- стоимость чистых активов, согласно бухгалтерской отчетности, должна превышать размер уставного капитала в течение последних двух финансовых лет;
- организация, привлекаемая к разработке Проектной и (или) Рабочей документации, должна являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Выполнение работ по таким договорам обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов), сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

11.2. Заказчик вправе в любое время затребовать у Исполнителя учредительные, финансовые и иные документы, предусмотренные настоящим Договором либо запрошенные Московским фондом реновации жилой застройки и/или уполномоченными контролирующими органами, привлеченного Исполнителем субподрядчика, необходимые для проверки его на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Договором. Перечень необходимых документов, а также срок их предоставления указывается Заказчиком в запросе и является обязательным для Исполнителя. Исполнитель обязуется предоставить запрошенные документы не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления запроса, если иной срок не установлен в требовании.

11.3. В случае, если по результатам проверки документов привлеченного Исполнителем субподрядчика, Заказчиком будет выявлено, что такой субподрядчик не соответствует требованиям,

установленным настоящим Договором, то Заказчик вправе приостановить выполнение Работ (оказание услуг) по Договору вплоть до отстранения такого субподрядчика от выполнения Работ (оказания услуг).

Заказчик также вправе приостановить выполнение Работ (оказание услуг) по Договору в случае, если Исполнителем будет предоставлен неполный комплект запрашиваемых документов, либо документы не предоставлены в срок, указанный в запросе Заказчика.

11.4. В случае, если приостановка Работ (услуг) по Договору по вышеуказанным обстоятельствам повлекла за собой нарушение сроков выполнения Работ по Договору, то такое обстоятельство считается просрочкой должника (Исполнителя).

11.5. При окончании Договора или его расторжении Исполнитель обязуется:

- передать Заказчику всю документацию, документы, материалы и прочее, предназначенные и (или) полученные в ходе выполнения Работ (оказания услуг);

- вернуть Заказчику все копии (и бумажные, и электронные) всей Проектной и Рабочей документации;

11.6. Заказчик вправе затребовать учредительные документы, финансовые документы и техническую документацию, подтверждающие выполненные объемы Работ (услуг), а также иную документацию в рамках исполнения Работ (услуг) по настоящему Договору.

11.7. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за исполнение обязательств по настоящему Договору привлеченными им субподрядчиками.

11.8. Исполнитель обязуется включить в каждый договор субподряда условия, аналогичные условиями пп.11.1-11.7 Договора.

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

12.1. В соответствии со ст. 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчику в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений принадлежит исключительное право на разработанную Исполнителем и (или) его субподрядчиками Проектную документацию, а также любую ее часть, включая архитектурный проект в составе Проектной документации.

Исключительное право возникает у Заказчика непосредственно на основании настоящего Договора с момента создания Проектной документации в какой-либо объективной форме.

Исполнитель ни при каких условиях не вправе использовать Проектную документацию, а также любую ее часть, включая архитектурный проект, для собственных нужд.

Стоимость вознаграждения за передачу Заказчику исключительного права на разработанную Исполнителем и (или) его субподрядчиками Проектную документацию включена в Цену Договора в размере, указанном в абзаце 15 п.3.1 Договора.

Исполнитель гарантирует Заказчику, что передача Заказчику исключительного права на разработанную Проектную документацию или ее часть не затрагивает и не нарушает права и законные интересы третьих лиц. В случае предъявления Заказчику третьими лицами каких-либо требований Исполнитель возмещает причиненные этим Заказчику убытки в полном объеме.

12.2. Заказчик вправе использовать Проектную документацию включая архитектурный проект в составе Проектной документации, в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе осуществлять все права, предусмотренные ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

12.2.1. право на воспроизведение и распространение архитектурного проекта, Проектной документации или ее части (дублирование, тиражировании и т.п.) для применения ее в целом или в части при строительстве иных объектов вне рамок данного Договора, в том числе право Заказчика на передачу права на использование документации третьим лицам;

12.2.2. право на публичный показ архитектурного проекта, Проектной документации и материалов, разработанных на их основе для практической реализации путем строительства Объекта (Объектов);

12.2.3. право на переработку и доработку архитектурного проекта и полученной Проектной документации (включая корректировку Проектной документации (внесение в нее изменений, сокращений, дополнений, силами иного проектировщика);

12.2.4. право на практическую реализацию проектных решений в составе архитектурного проекта, Проектной документации в том числе неоднократную, путем разработки документации для строительства Объекта и путем строительства Объекта;

12.2.5. право на передачу (уступку) всех или отдельных исключительных прав на архитектурный проект, Проектную документацию (все разделы) третьим лицам без дополнительного согласования с Исполнителем;

12.2.6. право на продолжение выполнения Работ (оказания услуг) по разработке Проектной документации, и согласованию документации в Специализированных организациях, в том числе силами другого проектировщика с использованием Документации, разработанной Исполнителем и/или его субподрядчиками по настоящему Договору.

12.3. Корректировка архитектурного проекта, Проектной документации (внесение в них изменений) может осуществляться Исполнителем исключительно с разрешения Заказчика. Правообладателем исключительных прав в отношении скорректированной (измененной) Проектной документации (любой её части), включая архитектурный проект, является Заказчик.

12.4. Исполнитель гарантирует, что передаваемая Заказчику Проектная документация, включая архитектурный проект в составе Проектной документации, не будет нарушать авторских и иных прав

третьих лиц, какие-либо иные лица не имеют и не будут иметь исключительных прав в отношении Проектной документации (любой её части), включая архитектурный проект в составе Проектной документации.

12.5. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков в отношении исключительных прав на произведения, входящие в состав архитектурного проекта, Проектной документации (любой её части), разработанной по настоящему Договору, Исполнитель обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

12.6. В случае использования Исполнителем, при выполнении Работ (оказании услуг) по настоящему Договору, без разрешения правообладателя исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, авторских и смежных прав), реализованных в процессе выполнения Работ (оказания услуг) по настоящему Договору, Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные в результате удовлетворения требований правообладателя об устранении нарушения исключительных прав и уплаты санкций.

13. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пени за просрочку исполнения Заказчиком обязательств по оплате принятых работ (услуг), предусмотренных Договором, начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения **обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы**, но не свыше 10% от не уплаченной в срок суммы. Пени за просрочку исполнения Заказчиком обязательств по оплате принятых работ (услуг) не начисляется, если отсутствовал факт поступления Заказчику денежных средств от Московского фонда реновации жилой застройки на оплату соответствующих работ (услуг).

13.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

13.4. Пени за просрочку исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, **в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора**.

13.5. Пени за просрочку исполнения Исполнителем обязательств, в том числе за просрочку промежуточных сроков в соответствии с Графиком разработки Рабочей документации, начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере **0,1 % от Цены Договора**.

13.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик направляет требование (претензию) об уплате штрафа.

Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы в порядке, установленном условиями Договора, в том числе рассчитываемой как процент Цены Договора.

13.7. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Графика разработки Рабочей документации Заказчик вправе направить Исполнителю требование об уплате штрафа, размер которого установлен в виде фиксированной суммы в порядке, определенном **п. 13.9 Договора**.

13.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, штраф устанавливается в следующем размере (за исключением случаев, когда Договором предусмотрена специальная ответственность за нарушение отдельных обязательств): **1 % Цены Договора**.

13.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в следующем размере (за исключением случаев, когда Договором предусмотрена специальная ответственность за нарушение отдельных обязательств): **300 000 рублей**.

13.10. За нарушение Исполнителем порядка предоставления документов и сведений, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в размере **3 % (Три процента) от Цены Договора**.

13.11. В случае предоставления Исполнителем при заключении Договора недостоверных заверений об указанных в Договоре обстоятельствах, Исполнитель обязан во внесудебном порядке возместить

Заказчику по выбору последнего убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить штраф в размере **0,1 % от Цены Договора** в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

13.12. При нарушении Исполнителем условий положений Договора о запрете уступки права требования или передачи в залог прав требования, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в размере **100 % от суммы уступаемого/передаваемого в залог права требования** без согласия Заказчика.

13.13. В случаях, установленных проверками Заказчика, нецелевого использования Исполнителем денежных средств и/или завышения стоимости выполненных Работ (оказанных услуг) Исполнитель обязан в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления возвратить сумму, использованную не по целевому назначению и/или завышения стоимости выполненных Работ (оказанных услуг), а также уплатить Заказчику штраф в размере, определенном в порядке, установленном **п. 13.8 Договора**.

13.14. За нарушение Исполнителем установленного порядка по получению доступа к системе ЭДО, начало работы в ней, включая уведомление Заказчика с приложением подтверждающих документов, а также по предоставлению приемо-сдаточной документации и иных предусмотренных Договором документов посредством ЭДО, Заказчик вправе направить Исполнителю требование об уплате штрафа за каждый выявленный факт нарушения в виде фиксированной суммы в порядке, определенном **п. 13.9 Договора**.

13.15. За нарушение установленных Договором сроков представления Исполнителем банковских гарантий (на обеспечение исполнения Договора и на возврат авансовых платежей) Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере **0,1% от Цены Договора** за каждый день просрочки до момента предоставления Исполнителем таких банковских гарантий Заказчику.

13.16. За нарушение установленных Договором обязательств по представлению Исполнителем банковских гарантий (на обеспечение исполнения Договора и на возврат авансовых платежей) Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере **10 % от Цены Договора** за каждое нарушение.

13.17. В случае заключения договора о проведении повторной государственной экспертизы Проектной документации в случае корректировки Проектной документации, когда до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию остается 6 (Шесть) месяцев – Заказчик вправе направить Исполнителю требование об уплате штрафа в размере **0,1 % от Цены Договора**, а в случае, когда до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию остается 3 (Три) месяца – Заказчик вправе направить Исполнителю требование об уплате штрафа в размере **0,5 % от Цены Договора**.

13.18. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, помимо уплаты неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, Исполнитель возмещает Заказчику затраты на оплату штрафных санкций, предъявленных Московским фондом реновации жилой застройки, внешними контролирующими органами, сторонними предприятиями и организациями, физическими лицами, а также все убытки, причиненные вследствие такого неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств. Возмещение Исполнителем причинённых убытков производится вне зависимости от уплаты неустоек (штрафов, пеней).

13.19. Исполнитель несет ответственность за все убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора.

13.20. В случае применения соответствующими органами надзора и контроля имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Исполнителем своих обязанностей или совершения Исполнителем иных действий или бездействия, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Исполнитель компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

13.21. В случае если Заказчик привлечен к административной ответственности в результате использования Исполнителем для работы иностранных граждан или лиц без гражданства в нарушение требований законодательства Российской Федерации, Исполнитель обязан возместить Заказчику расходы по уплате штрафа и расходы, понесённые Заказчиком в результате приостановления деятельности согласно статье 18.15 КоАП РФ.

13.22. Исполнитель несет ответственность за несоответствия между документами в электронной и бумажной формах, за недостатки (несоответствия) в Проектной и (или) Рабочей документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также за своевременную и надлежащую корректировку (внесение изменений) Проектной и (или) Рабочей документации, а также за подписание документов лицами, полномочия которых не подтверждены в установленном порядке. При обнаружении недостатков (несоответствий) Исполнитель обязан безвозмездно их устранить и (или) внести указанные Заказчиком изменения (произвести корректировку) в Проектную и (или) Рабочую документацию, а также возместить Заказчику убытки и выплатить неустойку, начисленную в соответствии с п. 13.9 Договора.

13.23. В случае нарушения Исполнителем сроков устранения недостатков (несоответствий), в том числе выявленных при приемке Проектной и (или) Рабочей документации, государственной экспертизе Проектной документации, утверждении, в период строительства любого Объекта и до даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, и (или) сроков корректировки (внесения изменений) Проектной и (или) Рабочей документации, Заказчик вправе направить Исполнителю требование (претензию) об уплате неустойки в размере **10 000 (Десяти тысяч) рублей** за каждый день просрочки устранения недостатков (несоответствий), выявленных в Проектной и (или) Рабочей документации, и (или)

за каждый день нарушения сроков корректировки (внесения изменений) Проектной и (или) Рабочей документации до даты фактического исполнения обязательства.

Данная неустойка начисляется, если нарушение срока устранения недостатков (несоответствий) Проектной и (или) Рабочей документации и (или) сроков корректировки (внесения изменений) Проектной и (или) Рабочей документации повлияло на увеличение конечного срока окончания Работ (оказания услуг) по такому Объекту, предусмотренного Графиком производства работ.

13.24. В случае, если Исполнитель не исполнит требование Заказчика по открытию расчетного счета/отдельного банковского счета в банке, согласованном с Заказчиком, Заказчик вправе предъявить претензию об уплате штрафа в размере, определенном в порядке, установленном **п. 13.9 Договора**, за неисполнение каждого такого требования Заказчика.

13.25. За привлечение Исполнителем субподрядчиков, зарегистрированных в офшорных зонах, перечень которых установлен приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.06.2023 № 86н Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в размере **3 % от Цены Договора** за каждый выявленный факт привлечения подобного субподрядчика.

13.26. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

13.27. В случае причинения убытков Заказчику, в том числе действиями субподрядчиков и других исполнителей, привлеченных Исполнителем по отдельным договорам, Исполнитель полностью отвечает за действия привлеченных лиц и обязан возместить причиненные убытки в полном объеме в установленные Заказчиком сроки.

13.28. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

13.29. Неустойка (штраф, пени) уплачивается Стороной на основании письменного требования (претензии) в течение 10 (Десяти) дней со дня ее получения. Письменное требование (претензия) направляется в адрес Стороны заказной почтой по адресу, указанному в настоящем Договоре.

13.30. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Договором, а равно – убытков, Заказчик имеет право производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или удерживать оплату по Договору до исполнения обязательств Исполнителем по уплате неустойки (штрафа, пени), а равно убытков.

13.31. Заказчик вправе по своему усмотрению уменьшить размер ответственности Исполнителя, предусмотренный условиями Договора, за нарушение обязательств по выполнению Работ (оказанию услуг).

13.32. Заказчик вправе не предъявлять к Исполнителю штрафные санкции за нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Детальным понедельным графиком.

13.33. Утверждение Проектной документации в установленном порядке, а равно последующая приемка работ не освобождают Исполнителя от ответственности и не лишают Заказчика права на предъявление к Исполнителю претензий (требований) к качеству и объему выполненных работ и Проектной документации на любой стадии исполнения Договора, а также после исполнения Сторонами обязательств по Договору.

13.34. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

14.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

14.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

15.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору.

15.2. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

15.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

16.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

16.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке по инициативе Заказчика или по решению суда.

16.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично в следующих случаях:

16.3.1. Нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ (оказания услуг) и отдельных видов Работ (услуг), установленных в любом из Графиков производства работ по Объекту по настоящему Договору.

16.3.2. Неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора, в том числе, не предоставления более 2 (Двух) раз Заказчику информации и/или однократного предоставления недостоверной информации по выполнению Договора, в порядке, установленном Договором.

16.3.3. Внесения без предварительного согласования с Заказчиком изменений в Проектную документацию и (или) Рабочую документацию, увеличивающих стоимость строительства любого из Объектов. В данном случае выполненные Работы (оказанные услуги) Исполнителем оплате не подлежат.

16.3.4. В случае отсутствия строящегося Объекта в нормативном правовом акте Правительства Москвы, содержащем соответствующий перечень, и (или) в Плане деятельности Московского фонда реновации жилой застройки, а равно исключения Объекта из указанного нормативного правового акта Правительства Москвы и (или) лимитов капитальных вложений на его (их) строительство (субсидии).

16.3.5. В случае неоднократного (два и более раз) нарушения Исполнителем любого из предусмотренных обязательств по Договору.

16.3.6. В случае нарушения Исполнителем положений раздела 11 Договора.

16.3.7. В случае, если изменение сроков и (или) объема Работ (услуг), стоимости Работ (услуг) по Договору с Фондом, не согласовано органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим полномочия единственного учредителя Московского фонда реновации жилой застройки, либо не получено согласование какого-либо рабочего органа Правительства Москвы, если необходимость такого согласования предусмотрена правовым актом Правительства Москвы и Положением о закупках товаров, работ, услуг Московского фонда реновации жилой застройки.

16.3.8. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора в правовые акты, регулирующие правоотношения Сторон по настоящему Договору, будут внесены изменения, приводящие к невозможности надлежащим образом исполнить настоящий Договор полностью или в части.

16.3.9. В случае непредоставления или уменьшения лимитов финансирования (субсидии), предусмотренных в соответствующем финансовом году для Московского фонда реновации жилой застройки.

16.3.10. В случае, если одно или несколько заверений и/или гарантий, предусмотренных п. 17.1 настоящего Договора, перестало быть действующим.

16.3.11. В случае возбуждения в отношении Исполнителя производства по делу о несостоятельности (банкротстве).

16.3.12. Если в процессе выполнения Работ (оказания услуг) выясняется неизбежность получения отрицательного результата по Объекту, Договору в целом или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ (оказания услуг).

16.3.13. В случае неисполнения предусмотренного Договором обязательства по возврату суммы в размере неотработанного (непогашенного) авансового платежа.

16.3.14. В случае отказа или уклонения Исполнителя от подписания дополнительного соглашения об изменении сроков и (или) объема Работ (услуг), и (или) Цены Договора.

16.3.15. В случае, если Исполнитель или привлеченные им соисполнители не удовлетворяют требованиям Заказчика и (или) Московского фонда реновации жилой застройки.

16.3.16. В случае нарушения установленных Договором обязательств по предоставлению Исполнителем банковских гарантий на обеспечение исполнения Договора и на возврат авансов (первоначальной банковской гарантии, при продлении срока гарантии или при замене гарантии в связи с отзывом лицензии у банка-гаранта), в том числе при просрочке предоставления таких банковских гарантий.

16.3.17. В любом ином случае по усмотрению Заказчика.

16.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично по основаниям, предусмотренным Договором, в любое время в течение срока действия Договора путем направления Исполнителю уведомления о расторжении Договора. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Исполнителем указанного в настоящем пункте уведомления, или по истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента прибытия отправления в место вручения – в зависимости от того, какое из событий произойдет ранее. Если в уведомлении Заказчика указана конкретная дата досрочного расторжения Договора, Договор считается расторгнутым с такой даты.

16.5. В случае расторжения настоящего Договора Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ (услуг) по Цене, установленной настоящим Договором, при этом убытки, понесенные Исполнителем, возмещению не подлежат.

16.6. При расторжении Договора Исполнитель возвращает Заказчику в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные финансовые ресурсы и представляет Заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения договорных обязательств, а также передает разработанную Проектную документацию и иные документы, и материалы, полученные в результате исполнения настоящего Договора.

16.7. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением п. 16.6. Договора, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до дня расторжения Договора.

17. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИЯ

17.1. Настоящим Исполнитель заверяет, что:

а) является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) им были получены или совершены и являются действительными все требуемые для заключения и исполнения Договора по законодательству Российской Федерации и уставу Исполнителя разрешения, одобрения, согласия органов управления Исполнителя и органов власти, в том числе одобрение сделки в качестве крупной или сделки с заинтересованностью, и все их условия соблюдаются;

в) договор подписан от имени Исполнителя лицом, которое имеет право или уполномочено на подписание Договора от имени Исполнителя;

г) заключение и исполнение Договора не противоречит и не приведет к нарушению либо неисполнению законодательства Российской Федерации, положений учредительных документов Исполнителя, принятых судебных или административных актов, актов органов власти, нарушению прав третьих лиц, условий какого-либо договора или односторонней сделки, стороной по которым являются Исполнитель и (или) участники Исполнителя;

д) вся информация, представленная Исполнителем в связи с Договором, является достоверной, полной и точной во всех существенных аспектах, и Исполнитель не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае выяснения таких обстоятельств, сделать представленную информацию неверной или вводящей Заказчика в заблуждение, или отрицательно повлиять на решение Заказчика о заключении и (или) исполнении Договора;

е) бухгалтерская и налоговая отчетность, которая была или будет представлена Исполнителем по Договору, содержит достоверные и точные сведения, подготовлена в соответствии с требованиями законодательства и РСБУ, и с последней даты, на которую отчетность была составлена, не произошло каких-либо изменений в финансовом состоянии Исполнителя, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на возможность Исполнителя исполнять Договор;

ж) не принято каких-либо судебных (включая акты арбитражных и третейских судов), арбитражных или административных решений и, насколько известно Исполнителю, не существует угрозы подачи каких-либо исковых или иных заявлений в суд или органы власти, которые могут повлечь невозможность исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору либо существенно затруднить исполнение обязательств по Договору, в том числе существенно уменьшить имеющееся в его распоряжении имущество или изменить юридический статус;

з) в отношении Исполнителя не применяются меры (действия) и не осуществляются судебные разбирательства в соответствии с законодательством о банкротстве, не существует оснований для принятия уполномоченными органами решения о реорганизации, ликвидации Исполнителя или признания его недействующим юридическим лицом, Исполнитель не предпринял каких-либо действий, направленных на инициирование процедуры собственной ликвидации или реорганизации;

и) между участниками Исполнителя или участниками Исполнителя и третьими лицами не заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее права Исполнителя как контрагента Заказчика или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения или исполнения обязательств по Договору;

к) осведомлен и соглашается с тем, что заверения об обстоятельствах, указанные в настоящем разделе Договора, имеют существенное значение для заключения Заказчиком Договора, исполнения или прекращения Договора и Заказчик полностью полагается на них при принятии решения о заключении и исполнении Договора;

л) обязуется поставить Заказчика в известность относительно любого события, которое делает указанные в настоящем разделе Договора заверения неполными, недостоверными либо вводящими в

заблуждение, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, когда Исполнителю стало известно о данных событиях.

17.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не были учтены при заключении Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Договору.

17.3. Уступка прав требования по Договору и (или) передача их в залог Исполнителем не допускается без получения письменного согласия Заказчика.

17.4. В случае изменения адреса для направления уведомлений, а также адреса места нахождения, номера расчетного счета или обслуживающего банка Сторона обязана в десятидневный срок направить об этом соответствующее извещение. Все уведомления вступают в силу с момента их получения адресатом. В случае, если одна из Сторон не уведомила другую Сторону о вышеуказанных изменениях, Сторона, исполнившая свои обязательства по неизмененным реквизитам, считается исполнившей обязательство надлежащим образом.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Если иное не установлено настоящим Договором, указанные в тексте Договора дни означают календарные дни.

18.2. При выполнении Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18.3. Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора обязуется предоставить электронную подпись, которая будет иметь квалифицированный сертификат ключа проверки подписи, а также направить Заказчику информацию об уполномоченных лицах, наделенных правом подписывать документы в рамках исполнения Договора с использованием электронной подписи с приложением заверенной копии приказа об уполномоченных лицах.

18.4. Для обеспечения оперативного взаимодействия между Сторонами в рамках Договора все уведомления (письма, сообщения, претензии, отчеты, запросы и т.д.), первичные учетные документы, приемо-сдаточная документация должны быть подписаны электронной подписью и направлены другой Стороне через ЭДО или по требованию Заказчика через ЭДО СБИС или иную систему электронного документооборота, совместимую с ЭДО.

Полномочия на подписание указанных документов, а также на подписание любых иных документов, предусмотренных Договором, предоставляемых посредством ЭДО и подписываемых в электронном виде, должны подтверждаться машиночитаемой доверенностью.

Все затраты Исполнителя и уполномоченных им представителей, связанные с получением доступа к системе ЭДО / ЭДО СБИС либо иной системой электронного документооборота, совместимой с ЭДО, указанной Заказчиком, и работы в ней, несет Исполнитель, и Заказчиком не возмещаются.

Ответственность за совместимость выбранной Исполнителем системы электронного документооборота с системой ЭДО, возлагается на Исполнителя.

Исполнение обязательства по получению доступа к системе ЭДО и начало работы в ней, Исполнитель обеспечивает в срок не более 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора, о чем уведомляет Заказчика с приложением подтверждающих документов.

18.5. Любое уведомление, сообщение, претензия или другая информация считаются переданными в день их получения Стороной. При этом они будут считаться полученными также в случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием Стороны по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо адрес оказался неверным, либо несуществующим, а также по иным обстоятельствам, зависящим от получателя – в таком случае уведомление, сообщение, претензия или другая информация считаются полученными по истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента прибытия отправления в место вручения.

18.6. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

19. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

19.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – График производства работ.
Приложение № 1а – Детальный понедельный график.
Приложение № 2 – Состав Проектной документации.
Приложение № 2а – Требования к предоставлению Проектной и Рабочей документации в электронном виде.
Приложение № 3 – Техническое задание.
Приложение № 4 – Протокол стоимости работ (услуг).
Приложение № 5 – График разработки Рабочей документации.
Приложение № 6 – Графики и отчетность.
Приложение № 7– Форма акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) за период проектирования и строительства.
Приложение № 8 – Форма корректировочного Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) после получения повторного положительного заключения Мосгосэкспертизы.
Приложение № 9 – Форма плана-графика ведения авторского надзора по объекту.

Приложение № 10 - Форма отчета о ходе выполнения работ по разработке Проектной документации и Рабочей документации.
Приложение № 11 – Формы Сопоставительных ведомостей.

20. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
ООО «Мосренстрой-4»
Адрес местонахождения: 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1, этаж 4, помещ. I, офис 1/2
ИНН: 9705163096, КПП: 770501001,
ОГРН: 1217700625911
р/с 40702810338000031256
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225

Исполнитель:
ООО «КРИСТАЛЛ ГРУПП»
Адрес: 117342, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17Б, помещ. 1Б/1/5
ИНН 7727336790 КПП 772801001
ОГРН 5177746383975
р/с 40702810138000457807
в Банк ПАО Сбербанк БИК 044525225
Корр. счет 30101810400000000225
Телефон +7 (903) 266 26 64
e-mail: info@cristall-group.ru

Представитель по Доверенности
№ 079 от 27.10.2025 г.

_____ **/ Хачиров К.Т. /**
М.П.

Генеральный директор

_____ **/Израев М.Л./**
М.П.

Приложение № 1
к Договору № НАН-10-ПИР
от 02.12.2025 г.

График производства работ
по объекту:
«Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: пр-д Нансена, д.10, к. 1; д. 10, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Свиблово, ПРОЕЗД НАНСЕНА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10/1 И 10/2 (Северо-Восточный административный округ)»

№ п/п	Наименование видов работ, услуг	Предельная продолжительность видов работ, услуг	Дата начала выполнения работ, оказания услуг	Дата окончания выполнения работ, оказания услуг
1.	Оказание услуг и выполнение работ по сбору исходных данных, проведение инженерных изысканий, составление задания на проектирование, оказание услуг и работы по проектированию объекта стадии «Проектная документация» в объеме, необходимом и достаточном для обеспечения строительства	не более 3,0 месяцев	02.12.2025	02.03.2026
2.	Получение положительного заключения государственной экспертизы и утверждение Проектной документации	не более 2,0 месяцев	02.03.2026	02.05.2026
3.	Оказание услуг и выполнение работ по проектированию объекта стадии «Рабочая документация» в объеме, необходимом и достаточном для обеспечения строительства	не более 10,0 месяцев	10.03.2026	10.01.2027
4.	Ведение авторского надзора		дата начала выполнения строительно-монтажных работ	дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

*На период проведения проектно-изыскательских работ Исполнитель оказывает услуги по исполнению функций технического заказчика (в отдельный этап не выделяются)

Заказчик

_____ **/ Хачиров К.Т. /**

М.П.

Исполнитель

_____ **/ Израев М.Л. /**

М.П.

ФОРМА
применяется по ОКС
(за исключением линейных объектов)

Приложение № 1а
к Договору № НАН-10-ПИР
от 02.12.2025 г.

ДЕТАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК
по объекту: «_____»
по адресу: _____

СДР	Название задачи	Начало	Окончание	Длительность	Предшественники	Названия ресурсов	% завершения
1	**ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ**						
1.1	***Подписание Договора***						
1.2	**Выполнение работ (оказание услуг) по разработке Проектной документации (в т.ч. Инженерные изыскания) по объекту**						
1.2.1	**Разработка предпроектной стадии**						
1.2.1.1	Предварительная посадка корпусов и задание на ИГЭ						
1.2.1.2	Сит план М 1:2000						
1.2.1.3	Топографический план (Геоподоснова М 1:500)						
1.2.1.4	ТЭПы и сбор нагрузок						
1.2.1.5	***Предпроектная стадия разработана***						
1.2.2	**Получение ТУ на вынос инженерных сетей**						
1.2.2.1	Газификация						
1.2.2.2	Телефонизация						
1.2.2.3	Электроосвещение						
1.2.2.4	Водоотведение						
1.2.2.5	Теплоснабжение						
1.2.2.6	ГУ "ИС г. Москвы"						
1.2.2.7	Телевидение						
1.2.2.8	ТУ получены						
1.2.2.9	Электроснабжение МОЭСК/ОЭК						
1.2.2.10	Радиофикация						
1.2.2.11	***ТУ на вынос инженерных сетей получены***						
1.2.3	**Получение постоянных ТУ**						

1.2.3.1	Электроосвещение						
1.2.3.2	Телефонизация						
1.2.3.3	Радиофикация						
1.2.3.4	ГУ "ИС г. Москвы"						
1.2.3.5	Электроснабжение МОЭСК/ОЭК с оформлением Договора на Технологическое присоединение						
1.2.3.6	Теплоснабжение ПАО «МОЭК» с оформлением Договора на Технологическое присоединение						
1.2.3.7	Водоснабжение и канализация АО «МОСВОДОКАНАЛ» с оформлением Договора на Технологическое присоединение						
1.2.3.8	Водоотведение ГУП «МОСВОДОСТОК» с оформлением Договора на Технологическое присоединение						
1.2.3.9	***Постоянные ТУ получены***						
1.2.4	**Получение временных ТУ**						
1.2.4.1	Водоснабжение и канализация						
1.2.4.2	Теплоснабжение (по требованию)						
1.2.4.3	Электроснабжение (механизация)						
1.2.4.4	Водосток (водопонижение)						
1.2.4.5	***Временные ТУ получены***						
1.2.5	**Разработка и согласование рабочих проектов на вынос сетей**						
1.2.5.1	Топографический план дополнительный (Геоподоснова М 1:500)						
1.2.5.2	Разработка проектной документации						
1.2.5.3	Согласование Проектной документации						
1.2.5.4	***Проекты на вынос сетей разработаны***						
1.2.6	**Изыскания**						
1.2.6.1	Оценка стоимости ликвидируемых инженерных сетей						

1.2.6.2	Инженерно-геологические и экологические изыскания ИГЭ						
1.2.6.3	Светотехнический расчет						
1.2.6.4	Обследование окружающей застройки						
1.2.6.5	Разработка дендроплана и перечетной ведомости						
1.2.6.6	Оценка влияния нового строительства на окружающую застройку						
1.2.6.7	***Изыскания выполнены***						
1.2.7	**Задание на проектирование**						
1.2.7.1	Подготовка проекта Задания						
1.2.7.2	Согласование проекта Задания ФР						
1.2.7.3	Согласование Задания на проектирование Департамент социальной защиты населения г. Москвы						
1.2.7.4	Согласование Задания на проектирование						
1.2.7.5	Утверждение Задания на проектирование						
1.2.7.6	***Задание на проектирование выполнено***						
1.2.7	**Разработка проектной документации**						
1.2.8.1	**Подготовка проектных материалов проектной организацией (субподрядными проектировщиками)**						
1.2.8.1.1	Регламентный буклет						
1.2.8.1.2	Исходно-разрешительная документация. Пояснительная записка						
1.2.8.1.3	Архитектурно-строительные решения. (Включая раздел ГП и конструктивную часть)						
1.2.8.1.4	Конструктивные решения						
1.2.8.1.5	Схема планировочной организации земельного участка						
1.2.8.1.6	Внутреннее инженерное оборудование (ОВ, ВК,ЭО,СС,АВТ,ВТ)						
1.2.8.1.7	Наружные инженерные сети						
1.2.8.1.8	Энергоэффективность						
1.2.8.1.9	Стройгенплан на подготовительный период						
1.2.8.1.10	Проект организации строительства (ПОС) на основной						

	период включая ПОДД						
1.2.8.1.11	Проект по демонтажу и сносу существующих строений						
1.2.8.1.12	Охрана окружающей среды						
1.2.8.1.13	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности						
1.2.8.1.14	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов						
1.2.8.1.15	Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС						
1.2.8.1.16	Проектные работы по охранно-дератизационной системе (ОЗДС)						
1.2.8.1.17	Технологический регламент обращения отходов при строительстве и сносе						
1.2.8.1.18	Разработка проекта компенсационного озеленения (при необходимости)						
1.2.8.1.19	Разработка дополнительных разделов Проектной документации						
1.2.8.1.20	***Материалы подготовлены***						
1.2.8.2	**Согласования**						
1.2.8.2.1	Согласование Москомархитектуры (Регламентная комиссия)						
1.2.8.2.2	Согласование СГП в управе района						
1.2.8.2.3	Согласование СГП в ОПС						
1.2.8.2.4	Согласование сводного плана инженерных сетей в ОПС						
1.2.8.2.5	Дополнительные согласования						
1.2.8.2.6	***Согласования получены***						
1.2.9	***Проект разработан***						
1.2.10	**Сводный сметный расчет**						
1.3	**Оказание услуг по получению положительного заключения МГЭ**						
1.3.1	Подготовка и сдача комплекта документации						
1.3.2	Рассмотрение материалов проекта экспертами, устранение замечаний						
1.3.3	Рассмотрение материалов проекта экспертами, подготовка заключений по разделам проекта						

1.3.4	Положительное заключение						
1.3.5	***Заключение МГЭ получено***						
1.4	**Подготовка документов для подачи разрешения на строительства**						
1.5	**Согласования для начала СМР**						
1.5.1	Согласование СГП на ПП с Управой, ОПС						
1.5.2	Согласование ПОДД						
1.5.3	***Согласования для начала СМР выполнены***						
1.6	**Разработка комплекта РД для начала СМР**						
1.6.1	Схема планировочной организации земельного участка - генплан со штампом МКА, разбивочный чертеж (вынос осей в натуру)						
1.6.2	Ограждение котлована, план земляных масс						
1.6.3	Фундаменты						
1.6.4	Конструкции нулевого цикла						
1.6.5	***РД для начала СМР выполнено***						
1.7	**Выполнение работ (оказание услуг) по разработке Рабочей документации**						
1.7.1	Архитектурные решения						
1.7.2	Фасады						
1.7.3	Конструктивные решения						
1.7.4	Внутренние инженерные системы						
1.7.5	Наружные инженерные сети						
1.7.6	План благоустройства и озеленения						
1.7.7	***РД разработана***						

Перечень работ является ориентировочным.
Детальный понедельный график должен отражать выполнение всего объема работ по Договору.

«Заказчик»
_____/_____/

«Исполнитель»
_____/_____/

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Заказчик

_____ **/ Хачиров К.Т. /**

м.п.

Исполнитель

_____ **/ Израев М.Л. /**

м.п.

Приложение № 2
к Договору № НАН-10-ПИР
от 02.12.2025 г.

Состав Проектной документации
Объект: «Жилой дом»

к п. 1.2.8.1.1 Приложения 1а Договора
Регламентный буклет
1- схема размещения объекта в г. Москве;
2- пояснительная записка;
3- основные технико-экономические показатели;
4- схема и материалы фотофиксации существующего положения;
5- ситуационный план;
5- генеральный план;
6- транспортная схема;
7- планы этажей;
8- разрезы;
9- фасады;
10 - развертки фасадов вдоль основных магистралей и улиц (при необходимости);
11- копия документов допуска СРО.
Материалы для АГР
1- схема ситуационного плана;
2- схема генерального плана;
3- планы;
4- разрезы;
5- фасады;
6- технико-экономические показатели.

к п.1.2.8.1.2 Приложения 1а Договора
Исходно-разрешительная документация. Пояснительная записка
1- договор БСП земельного участка (при необходимости);
2- ГПЗУ;
3- задание на проектирование;
4- технологическое задание (при необходимости);
5- отчетная документация инженерно-геологических изысканий;
6- технические условия присоединения к сетям, документы о согласовании отступлений от положений технических условий, разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства:
- водоснабжение и канализование (АО «Мосводоканал»);
- водосток (ГУП «Мосводосток»);
- электрическим сетям (ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»), (АО «Объединенная энергетическая компания»), (ПАО «Мосэнергосбыт»);
- телефонных сетей;

- наружного освещения (ГУП «Моссвет»);
- телевидения (ПАО «Мостелеком»);
- видеонаблюдения (ГУ «ИС г Москвы»);
- ОДС (МГУП «Мослифт»);
- ГУП «Москоллектор», (при необходимости);

7- акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства - в случае необходимости сноса (демонтажа);
8- иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. техническими и градостроительными регламентами, решение органа местного самоуправления о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу (при необходимости сноса);
9- СТУ (при необходимости);
10- сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий (при необходимости);
11- обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости);
12- сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
13- заверение проектной организации о том, что Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка, и с соблюдением технических условий.

Пояснительная записка

1- архитектурные решения
2- противопожарные мероприятия;
3- конструктивные решения;
4- отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети;
5- водоснабжение и водоотведение;
6- электрооборудование и механизмы;
7- сети связи;
8- вертикальный транспорт (в случае необходимости);
9- автоматика;
10- организация строительства;
11- инженерные наружные системы (сети): - электроснабжение, - водоснабжения и водоотведения, - водосток, - теплоснабжение, - сети связи.

к п.1.2.8.1.3 Приложения 1а Договора

Архитектурные решения

1- пояснительная записка;
2- отображение фасадов;
3- цветовое решение фасадов (при необходимости);
4- поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликаций помещений;
5- графические материалы, если их необходимость указана в Задании на проектирование.

к п.1.2.8.1.4 Приложения 1а Договора

Конструктивные и объемно-планировочные решения

1- пояснительная записка;
2- поэтажные планы зданий и сооружений;
3- чертежи характерных разрезов зданий и сооружений;
4- чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;
5- схемы каркасов и узлов строительных конструкций;
6- планы перекрытий, покрытий, кровли;
7- схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;
8- план и сечения фундаментов.

к п.1.2.8.1.5 Приложения 1а Договора
Схема планировочной организации земельного участка:
1- пояснительная записка;
2- ситуационный план, М1:2000;
3- генеральный план с указанием ТЭП земельного участка, М 1:500;
4- решения по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории (допускается совмещать с генпланом);
5- план земляных масс;
6- сводный план организации сетей инженерно-технического обеспечения.

к п.1.2.8.1.6 Приложения 1а Договора
Инженерные системы внутренние
Электроснабжение
1- пояснительная записка;
2- принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от источников;
3- принципиальную схему сети освещения;
4- принципиальную схему сети аварийного освещения;
5- схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;
6- план сетей электроснабжения;
7- таблица расчета нагрузок жилого дома;
8- таблица расчета нагрузок нежилых помещений;
9- таблица расчета нагрузок ИТП и насосной (при необходимости)
10- принципиальные однолинейные расчетные схемы жилого дома;
11- принципиальная расчетная схема ИТП (при необходимости);
12- спецификации оборудования и материалов жилого дома;
13- спецификации оборудования и материалов нежилых помещений;
14- спецификации оборудования и материалов ИТП и насосной (при необходимости).
Водоснабжение и водоотведение
1- пояснительная записка;
2- принципиальные схемы холодного и горячего водоснабжения объекта;
3- баланс водопотребления и водоотведения;
4- планы этажей с системами;
5- спецификации оборудования и материалов.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1- пояснительная записка;
2- принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
3- схему паропроводов (при наличии);
4- схему холодоснабжения (при наличии);
5- план сетей теплоснабжения;
6- спецификации оборудования и материалов.
Сети связи
1- пояснительная записка;
2- принципиальные схемы сетей связи;
3- планы размещения оконечного оборудования, средств и устройств (при наличии);
4- план сетей связи;
5- спецификации оборудования и материалов.
Автоматика
1- пояснительная записка;
2- схема автоматизации вентсистем (при необходимости),
3- схема автоматизации контроля дренажных приямков (при необходимости),
4- схема диспетчеризации вентсистем,
5- спецификации оборудования и материалов.

к п.1.2.8.1.7 Приложения 1а Договора
Инженерные системы наружные
Электроснабжение
1- пояснительная записка;
2- план наружных сетей электроснабжения, М 1:500 или М 1:2000;
3- план наружных сетей освещения, М 1:500 или М 1:2000;
4- расчетная схема наружного освещения;
5- спецификация на сети,
6- спецификация оборудования наружного освещения.
Водоснабжение и водоотведение
1- пояснительная записка;
2- принципиальные схемы наружных сетей водоснабжения и водоотведения.
Водосток
1- пояснительная записка;
2- принципиальные схемы наружных сетей водостока.
Теплоснабжение
1- пояснительная записка;
2- принципиальные схемы наружных сетей теплоснабжения.
Сети связи
1- пояснительная записка;
2- принципиальные схемы наружных сетей связи;

3- принципиальные схемы наружных сетей видеонаблюдения;
4- схема диспетчеризации;
5- спецификации изделий материалов кабельной ТЛФ канализации;
6- спецификации изделий материалов кабельной ТВ канализации;
7- спецификации изделий материалов радиофикации;
8- спецификации изделий материалов СОБГ;
9- спецификации изделий материалов диспетчеризации.
- Сводный план инженерных сетей.

к п.1.2.8.1.8 Приложения 1а Договора
Энергоэффективность
1- пояснительная записка;
2- энергетический паспорт.

к п.п.1.2.8.1.9;1.2.8.1.10 Приложения 1а Договора
Стройгенплан на подготовительный период
Проект организации строительства
1- пояснительная записка;
2- календарный план строительства, включая подготовительный период;
3- строительный генеральный план подготовительного периода (при необходимости) и основного периода строительства.

к п.1.2.8.1.11 Приложения 1а Договора
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов существующих строений
1- пояснительная записка;
2- план земельного участка и прилегающих территорий: с указанием: сносимого объекта, сетей, зон развала и опасных зон и мест складирования;
3- чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций;
4- технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа).

к п.1.2.8.1.12 Приложения 1а Договора
Мероприятия по охране окружающей среды
1- пояснительная записка;
2- ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием границ: -земельного участка строительства, -санитарно-защитной зоны, -селитебной территории, -рекреационных зон, -водоохранных зон, -зон охраны источников питьевого водоснабжения, -мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ и её субъектов, и мест нахождения расчетных точек;
3- ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием границ земельного участка строительства, расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов;
4- карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при неблагоприятных погодных условиях.

к п.1.2.8.1.13 Приложения 1а Договора
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1- пояснительная записка;

2- ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций;
3- поэтажные схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара;
4- структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной вентиляции).

к п.1.2.8.1.14 Приложения 1а Договора
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1- пояснительная записка;
2- схему планировочной организации земельного участка (или фрагмент), с указанием путей перемещения инвалидов;
3- поэтажные планы зданий, с указанием путей перемещения и эвакуации инвалидов.

к п.1.2.8.1.15 Приложения 1а Договора
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
1- пояснительная записка с схемами.

к п.1.2.8.1.16 Приложения 1а Договора
Проект охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС)
1- пояснительная записка со схемами.

к п.1.2.8.1.17 Приложения 1а Договора
Проект организации дорожного движения
1- пояснительная записка;
2- схема организации дорожного движения.

к п.1.2.8.1.18 Приложения 1а Договора
Технологический регламент обращения с отходами при строительстве и сносе
1- пояснительная записка.

к п.1.2.8.1.19 Приложения 1а Договора
Проект компенсационного озеленения (при необходимости)
1- пояснительная записка;
2- Схема компенсационного озеленения.

к п.1.2.8.1.20 Приложения 1аДоговора
Дополнительные разделы Проектной документации
Материалы по обследованию зданий окружающей застройки
1- пояснительная записка;
2- расчетные схемы;

3- выводы и рекомендации.

Материалы оценки влияния строительства на существующие здания окружающей застройки и подземные коммуникации

1- пояснительная записка;
2- графические схемы;
3- выводы и рекомендации.

Технологические решения

1- пояснительная записка;
2- технологические планы расстановки оборудования и механизмов;
3- спецификации оборудования и материалов.

к п.1.2.10 Приложения 1а Договора

Сводный сметный расчет

1- локальная смета подготовки строительства;
2- локальная смета основных объектов строительства;
3- локальная смета объектов подсобного и обслуживающего назначения;
4- локальная смета объектов энергетического хозяйства;
5- локальная смета объектов транспортного хозяйства;
6- локальная смета наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения и вентиляции;
7- локальная смета благоустройства и озеленения территории;
8- локальная смета временных зданий и сооружений;
9- локальная смета прочих работ и затрат;
10- локальная смета содержания дирекции (технический надзор);
11- локальная смета подготовки эксплуатационных кадров;
12- локальная смета проектирования и изыскательских работ, авторского надзора.

к п.1.6.1; 1.7.6 Приложения 1а Договора

Раздел «ГП». Генеральный план

1- Общие данные
2- Разбивочный план
3- План организации рельефа
4- План земляных масс
5-Сводный план инженерных сетей
6-План благоустройства территории
7- Выносные элементы (фрагменты, узлы) (при необходимости)
8- Стройгенплан

к п.1.6.2 Приложения 1а Договора

Раздел «КЖ00». Ограждающие конструкции котлована

1- план котлована;
2- сечения.

к п.1.7.5 Приложения 1а Договора
Раздел «ДР». Пристенный дренаж (при необходимости)
1- Общие данные
2- Трасса дренажа на ГП
3- Строительное водопонижение
4- Трасса дренажа на плане фундаментов
5- Сечения
6- Продольные профили
7- Спецификации

к п.1.6.3;1.6.4 Приложения 1а Договора
Раздел «КЖ0».Конструктивные решения подземной части
1- Общие данные
2- Схемы расположения элементов конструкций
3- Спецификации к схемам расположения элементов конструкций
4- Схемы армирования монолитных железобетонных конструкций
5- Ведомость расхода стали на монолитные конструкции

к п.1.7.1; 1.7.2 Приложения 1а Договора
Разделы «АР0», «АР». Архитектурные решения
1-Общие данные
2- Планы этажей, в т.ч. подвала (технического подполья), технического этажа (чердака)
3- Разрезы
4- Фасады
5- Планы полов (при необходимости)
6- План кровли
7- Схемы расположения элементов сборных перегородок (при необходимости)
8- Схемы расположения элементов заполнения оконных и других проемов (при необходимости)
9- Выносные элементы (узлы, фрагменты) (при необходимости)

к п.1.7.3 Приложения 1а Договора
Разделы «КР», «КЖ», «КМ», «КД». Конструктивные решения
1- Общие данные
2- Схемы расположения элементов конструкций
3- Спецификации к схемам расположения элементов конструкций
КЖ дополнительно включает:
4- Схемы армирования монолитных железобетонных конструкций
5- Ведомость расхода стали на монолитные конструкции

к п.1.7.4 Приложения 1а Договора
Раздел «ВТ». Вертикальный транспорт

1- Общие данные
2- Планы шахт
3- План машинного отделения
4-Развертки шахт
5- Спецификации

к п.1.7.4 Приложения 1а Договора
Раздел «ТХ». Технология
1- Общие данные
2- Поэтажные планы расстановки оборудования
3- Спецификации

к п.1.7.4 Приложения 1а Договора
Инженерные системы внутренние
Раздел «ВК» Водоснабжение и водоотведение
1- Общие данные
2- Планы и схемы систем
3- Планы, разрезы, схемы установок
4- Чертежи общих видов (при необходимости)
5- Спецификации оборудования
Раздел «ОВ» Отопление, вентиляция и кондиционирование
1- Общие данные
2- Планы и схемы систем
3- Планы, разрезы, схемы установок
4- Чертежи общих видов (при необходимости)
5- Спецификации оборудования
6- Рабочие чертежи тепловых пунктов (при необходимости)
Раздел «ЭО» Внутреннее электрическое освещение
1- Общие данные
2- Планы расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей
3- Принципиальные схемы питающей сети
4- Принципиальные схемы дистанционного управления освещением
5- Схемы подключения комплектных распределительных устройств на напряжение до 1000В
6- Кабельный журнал для питающей сети (при необходимости)
7- Чертежи установки электрического оборудования (при необходимости)
8- Спецификации
Раздел «ЭМ» Силовое электрооборудование
1- Общие данные
2- Принципиальные схемы комплектных трансформаторных подстанций (КТП)
3- Принципиальные схемы питающей и распределительной сети
4- Принципиальные схемы управления электроприводами

5- Схемы подключения
6- Планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей
7- Кабельнотрубный (кабельный) журнал (при необходимости)
8- Трубозаготовительную ведомость (при необходимости)
9- Ведомость заполнения труб кабелями и проводами (при необходимости)
10- Спецификации

Раздел «СС» Телефонизация и сети связи

1- Общие данные
2- Структурная схема организации связи
3- Схемы стояков связи
4- Поэтажные сети и закладные устройства
5- Спецификации

Раздел «СОТ» Система охранного телевидения

1- Общие данные
2- Зона действия
3- Схема организации и структурная схема
4- Поэтажные трассы прокладки кабелей и установка оборудования
5-Схемы подключения
6- Спецификации

Раздел «СПС» Система переговорной связи

1- Общие данные
2- Структурная схема системы
3- Схема подключения оборудования
4- Поэтажные сети переговорной связи
5- Спецификации

Раздел «ПС» Пожарная сигнализация

1- Общие данные
2- Схемы соединений и подключения внешних подводок
3- Поэтажные планы расположения оборудования и внешних подводок
4- Спецификации

Раздел «ОС» Охранная сигнализация

1- Общие данные
2- Схемы соединений и подключения внешних подводок
3- Поэтажные планы расположения оборудования и внешних подводок
4- Спецификации

Раздел «ОЗДС» Охранно-защитная дератизационная сигнализация

1- Общие данные
2- Схемы подключения аппаратуры
3- Поэтажные планы оборудования и прокладки сетей
4- Спецификации

Раздел «РТ ВРД» Система радиофикации

1- Общие данные
2- Схема городской сети
3- Схема подключения оборудования
4- Поэтажные сети переговорной связи
5- Спецификации

Раздел «РТ ТД» Система кабельного телевидения

1- Общие данные
2- Зона действия
3- План сетей
4- Расчетная схема
5- Размещение оборудования
6- Спецификации

Раздел «РТ ВОП» Система пожарного оповещения

1- Общие данные
2- Структурная схема сети
3- Блок-схема системы
4- Монтажная схема
5- Поэтажные планы размещения оборудования
6- Спецификации

Разделы «АВТ-» Системы автоматизации процессов

1- Общие данные
2- Схемы автоматизации
3- Схемы принципиальные (электрические, пневматические)
4- Схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок
5- Чертежи расположения оборудования и внешних проводок
6- Чертежи установок средств автоматизации
7- Спецификации

к п.1.7.5 Приложения 1а Договора

Инженерные системы наружные

Разделы «НВК», «НВ», «НК» Водоснабжение и водоотведение. Наружные сети

1- Общие данные
2- Планы сетей
3- Профили сетей
4- Схемы напорных сетей
5- Элементы сетей
6- Спецификации

Раздел «ТС» Сети тепловые

1- Общие данные
2- Планы сетей
3- Схемы сетей

4- Поперечные разрезы сетей
5- Профили сетей
6- Планы, разрезы, схемы узлов трубопроводов и компенсаторов

Раздел «НСС» Телефонизация. Магистральные сети

1- Общие данные
2- Структурная схема
3- Схема подключения оборудования к оптической магистрали
4- Установка и размещение оборудования
5- Спецификации

Раздел «ВТСС» Внутриквартальные технологические сети связи

1- Общие данные
2- Ситуационный план. Схема организации
3- Структурная схема
4- План трассы
5- Схемы подключения оборудования к оптической магистрали
6- Установка и размещение оборудования
7- Спецификации

Данный перечень является ориентировочным. Разделы Проектной документации определяются в соответствии с Заданием на разработку проектной и рабочей документации.
Настоящий перечень документации подлежит переработке в случае изменения законодательных и других нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы.

Перечень разделов Проектной документации для объектов капитального строительства социального и иного назначения, линейных объектов транспортной инфраструктуры определяется Заданием на разработку проектной и рабочей документации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москвы. Перечень разделов Проектной документации по Объектам Сноса определяется Заданием на разработку Проектной и Рабочей документации.

Заказчик

_____ **/ Хачиров К.Т. /**

м.п.

Исполнитель

_____ **/ Израев М.Л./**

м.п.

Приложение №2а
к Договору № НАН-10-ПИР
от 02.12.2025 г

Требования к предоставлению Проектной и Рабочей документации в электронном виде

Формат.

Электронные версии Проектной документации (за исключением сметной документации) и Рабочей документации по каждому разделу проектирования необходимо предоставлять Заказчику в электронном виде в редактируемых форматах: DWG, DOC, в формате Единого геоинформационного пространства города Москвы, и нередактируемом формате: PDF.

Электронная версия сметной документации предоставляется в редактируемых форматах: АРПС (версия не ниже 1.10) или SOBX (в случае формирования сметной документации в программе Smeta.ru), XLS, XLSX, и в нередактируемом формате: PDF.

Положительное заключение Мосгосэкспертизы предоставляется Заказчику в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) уполномоченного должностного лица Мосгосэкспертизы, на электронном носителе в 1 (Одном) экземпляре, содержащем файл в формате XML и файл в формате SIG.

Данные файлы должны быть заключены в единый архивный файл в формате RAR/ZIP, который подписывается ЭП уполномоченного лица Исполнителя, подтверждающей подлинность вложенных файлов на момент создания RAR/ZIP-архива.

Электронные версии редактируемого формата.

Все файлы редактируемых форматов для каждого раздела должны быть собраны в единый архивный файл в формате RAR/ZIP. Файлы в редактируемых форматах должны предусматривать возможность копирования текстовой части в случае, если система позволяет распознать текст, не должны быть защищены паролем на запись.

Электронные версии нередактируемого формата.

Формирование электронных документов в формате PDF Проектной и Рабочей документации должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия не ниже 1.7) и программы Adobe Acrobat (версия 8.0 или выше).

Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF-файл. Не допускается формирование документации по принципу «одна страница - один файл». В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.

Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать обозначениям, указанным на титульных листах Проектной и Рабочей документации.

Состав материалов сформированного электронного документа и форма их представления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя. Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра.

Рабочая документация в электронном виде в формате PDF должна быть предварительно подготовлена для последующей простановки штампа Московского фонда реновации жилой застройки «В производство работ» и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью без разрушения исходного документа. Формат подготовки электронного вида PDF документов необходимо предварительно согласовать с Заказчиком до передачи Рабочей документации.

Оформление.

Проектная и Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Каждый раздел Рабочей и Проектной документации должен представляться в отдельной папке с наименованием, соответствующим шифру комплекта и разбивается на подпапки с редактируемым и нередактируемым форматами с названием «RED» и «PDF».

Подписание Проектной документации.

Передаваемая Заказчику Проектная документация должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Исполнителя на подписание Проектной документации и лица, ответственного за подготовку Проектной, Рабочей документации (главного инженера проекта) по Объекту в целом.

Для проектно-сметной документации ЭП должна быть совмещена с данными подписываемого PDF файла с включенным сертификатом владельца и временем создания подписи в формате SIG.

Подписание Рабочей документации.

Передаваемая Заказчику Рабочая документация должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Исполнителя на подписание Рабочей документации и лица, ответственного за подготовку Проектной, Рабочей документации (главного инженера проекта) по Объекту в целом.

Для Рабочей документации ЭП проставляется непосредственно в структуре PDF файла. При этом ЭП должна визуально отображаться в программе Adobe Acrobat Reader или аналогичных программах просмотра PDF файлов в виде информации в разделе подписи.

ЭП должна нести в себе следующие сведения: наименование организации, фамилию подписанта, дату подписания документа/файла и информацию о ликвидности подписи и включать в себя доказательства её подлинности на момент подписания электронного документа/файла и достоверную информацию о моменте подписания электронного документа/файла.

Заказчик	**Исполнитель**
_____ / **Хачиров К.Т.** /	_____ / **Израев М.Л.** /
м.п.	м.п.

Приложение № 3
к Договору № НАН-10-ПИР от 02.12.2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору на объекте:
«Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: пр-д Нансена, д.10, к. 1; д. 10, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Свиблово, ПРОЕЗД НАНСЕНА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10/1 И 10/2 (Северо-Восточный административный округ)»

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1.	**Основания для проектирования**	- Постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве»; - Постановление Правительства Москвы от 26.09.2017 № 708-ПП «Об утверждении Адресного перечня кварталов (территорий), в границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные для проектирования и строительства «стартовых» многоквартирных домов, обеспечивающих «волновое переселение» граждан в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»; - Приказ Департамента градостроительной политики г. Москвы, Департамента городского имущества г. Москвы и Департамента строительства г. Москвы от 12.08.2020 № 45/182/ПР-335/20 «Об этапах реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»; - Постановление Правительства Москвы от 08.08.2017 № 515-ПП «Об утверждении Базовых требований к благоустройству территории жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»; - Постановление Правительства Москвы от 08.08.2017 № 516-ПП «Об утверждении Требований к улучшенной отделке равнозначных жилых помещений, предоставляемых взамен жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве»; - Распоряжение Правительства Москвы от 04.08.2016 №387-РП «Об утверждении сводного стандарта благоустройства улиц Москвы»; - Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». - Постановление Правительства Москвы от 01.12.2015 № 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях». - Распоряжение Правительства Москвы от 02.07.2019 № 309-РП «О дополнительных мерах по обеспечению ввода в эксплуатацию объектов регионального значения города Москвы, в том числе объектов, строительство которых осуществляется в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»; - Распоряжение Правительства Москвы от 02.07.2019 № 310-РП «Об оплате строительно-монтажных работ при строительстве объектов регионального значения города Москвы, в том числе объектов, строительство которых осуществляется в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»; - Постановление Правительства Москвы от 19.02.2020 г. № 130-ПП «Об утверждении проекта планировки территории микрорайона 24 района Свиблово города Москвы»; - План деятельности Московского фонда реновации жилой застройки, включающий адресный перечень кварталов (территорий) «стартовых» многоквартирных домов, утвержденный Советом Фонда; - Комплексная схема инженерного обеспечения (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, сети связи) территории для дальнейшей реализации Программы реновации жилищного фонда в микрорайоне 24 района Свиблово Северо-Восточного административного округа города Москвы.
2.	**Застройщик**	Московский фонд реновации жилой застройки
3.	**Заказчик**	ООО "Мосренстрой-4"
4.	**Источник финансирования**	Средства Московского фонда реновации жилой застройки
5.	**Наименование работ**	Комплекс работ по строительству, вводу в эксплуатацию и передаче объекта на баланс эксплуатирующих организаций, включая, но не ограничиваясь, выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, поставку и монтаж оборудования, оплату и получение всех необходимых

		согласований и разрешений на Объект.
6.	**Район строительства**	город Москва, внутригородское муниципальное образование Свиблово, проезд Нансена, земельный участок 10/1 и 10/2 (Северо-Восточный административный округ)
7.	**Сведения об участке строительства и планировочных ограничениях**	В соответствии с утвержденным проектом планировки территории микрорайона 24 района Свиблово Северо-Восточного административного округа города Москвы.
8.	**Функциональное назначение объекта**	В соответствии с утвержденным проектом планировки территории микрорайона 24 района Свиблово Северо-Восточного административного округа города Москвы.
9.	**Очередность проектирования и выделение пусковых комплексов**	В соответствии с очередностью реализации утвержденного проекта планировки территории микрорайона 24 района Свиблово Северо-Восточного административного округа города Москвы с учетом приказа Департамента градостроительной политики г. Москвы, Департамента городского имущества г. Москвы и Департамента строительства г. Москвы от 12.08.2020 № 45/182/ПР-335/20 «Об этапах реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве».
10.	**Стадийность проектирования**	Проектная документация, Рабочая документация.
11.	**Сроки проектирования**	В соответствии с графиком производства работ, являющимся приложением к Договору.
12.	**Типы и параметры объекта**	Проектирование инженерного обеспечения объектов выполнить в соответствии с КСИО (комплексной схемой инженерного обеспечения) микрорайона 24 района Свиблово Северо-Восточного административного округа города Москвы. Для обеспечения переключения опорной застройки при необходимости предусмотреть проектирование центрального теплового пункта в соответствии с комплексной схемой инженерного обеспечения и утвержденным ППТ*. Проектирование объекта выполнить в соответствии с действующим на момент реализации проектом планировки территории микрорайона 24 района Свиблово Северо-Восточного административного округа города Москвы*: ** Кол-во объектов уточняется в ходе реализации ППТ микрорайона 24 района Свиблово Северо-Восточного административного округа города Москвы).* *ППТ утвержден постановлением Правительства Москвы от 19.02.2020г № 130-ПП.* «**Жилые дома с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории».** В рамках реализации нового строительства жилых домов предусмотрен снос жилых/нежилых строений. **Для жилых домов:** Предусмотреть, при необходимости, квартиры для инвалидов группы мобильности М4 в соответствии с приложенной квартирографией. Предусмотреть: - высота жилого этажа (от пола до пола) обеспечить не менее 2,9 м; - назначение помещений первого этажа - без конкретной технологии (БКТ). - для встроенных нежилых помещений первого этажа отделку не предусматривать; - отделку входных групп и мест общего пользования (МОП); - отделку помещений БКТ (с возможностью размещения центра информирования населения); - предусмотреть отделку для жилых помещений в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 08.08.2017 № 516-ПП «Об утверждении требований к улучшенной отделке равнозначных жилых помещений, предоставляемых взамен жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве, и помещений общего пользования в многоквартирных домах, в которых предоставляются такие равнозначные помещения»; - предусмотреть необходимые элементы благоустройства придомовой территории в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 08.08.2017 № 515-ПП «Об утверждении Базовых требований к благоустройству территории жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве». - предусмотреть проектирование дорожной сети с инженерными сетями (дождевая канализация, уличное освещение): с устройством проездов, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, искусственных сооружений.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>- предусмотреть проектирование по комплексному благоустройству территории.
* Кол-во объектов уточняется в ходе реализации ППТ микрорайона 24 района Свиблово Северо-Восточного административного округа города Москвы).
ППТ утвержден постановлением Правительства Москвы от 19.02.2020г № 130-ПП.</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Технико-экономические показатели</td><td>Ориентировочные параметры (уточняются при проектировании):
Площадь земельного участка:
ГПЗУ 1 – 2 977 кв.м.;
ГПЗУ 2 – 3 774 кв.м.;
Суммарная поэтажная площадь жилого здания (Общая наземная площадь) – 40 659,66 кв.м.*;
Кол-во м/м – 95 **;
Подземный паркинг – 1 уровень**;
Общая площадь сносимых зданий – 8 228,66 кв. м.*
* Технико-экономические показатели объектов уточняются в ходе реализации проекта планировки территории и в соответствии с действующей градостроительной документацией.
** Указано ориентировочно, определяется на последующей стадии проектирования в соответствии с градостроительной документацией и действующей нормативной документацией.</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Технико-экономические показатели сносимых зданий</td><td>В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017 г. № 497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве», предусматривающим ликвидацию зданий (строений, сооружений) по адресам:
Жилые дома:
<table>
<tr><td>п/п</td><td>Адрес</td><td>Общая площадь, кв.м.</td><td>Тип здания</td></tr>
<tr><td>1</td><td>пр-д Нансена, д.10, к.1</td><td>4 086,95</td><td>Кирпичный</td></tr>
<tr><td>2</td><td>пр-д Нансена, д.10, к.2</td><td>4 141,71</td><td>Кирпичный</td></tr>
<tr><td colspan="2">Итого</td><td>8 228,66</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>Требования к составу и содержанию проектной документации</td><td>Состав и содержание разделов проектной документации выполнить в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ и города Москвы, в том числе:
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановлением Правительства Москвы от 03.11.2015 № 728-ПП «Об утверждении технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы»;
- Постановлением Правительства Москвы от 21.05.2015 № 305-ПП «Об утверждении Требований к архитектурно-градостроительным решениям многоквартирных жилых зданий, проектирование и строительство которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы»;
- приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 (ред. от 05.09.2024) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и требованиями Постановления Правительства от 06.05.2024 № 589 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2024 № 589 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Москвы от 30.07.2002 № 586-ПП «Об утверждении Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в городе Москве»;
- Постановлением Правительства Москвы от 08.08.2017 № 515-ПП «Об утверждении Базовых требований к благоустройству территории жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»;
- Постановлением Правительства Москвы от 08.08.2017 № 516-ПП «Об утверждении Требований к улучшенной отделке равнозначных жилых помещений,</td></tr>
</table>

		предоставляемых взамен жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве»; - Распоряжением Правительства Москвы от 04.08.2016 № 387-РП «Об утверждении сводного стандарта благоустройства улиц Москвы»; - Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; - Постановлением Правительства Москвы от 01.12.2015 № 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях»; - ГОСТ Р 21.101-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - ГОСТ Р 55201-2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки Перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства». - СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90». - Иными действующими нормативными документами, а также в соответствии с выданными Техническими условиями эксплуатирующих и энергоснабжающих организаций. **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:** **Для жилых домов** **Раздел 3** «Архитектурные решения» дополнить интерьерными решениями квартир, МОП и входных групп жилищного фонда. **В Раздел 5** включить материалы подраздела 7 «Вертикальный транспорт и механическое оборудование (лифты, мусороудаление)». **В Раздел 7** «Проект организации строительства объектов» включить в том числе строительство здания, прокладку внеплощадочных инженерных сетей, строительное водопонижение, организацию дорожного движения на период строительства и эксплуатации объекта. Проект организации строительства согласовать в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями. В рамках **Раздела 12** «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» при необходимости разработать «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 и СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр). Проектную и рабочую документацию разрабатывать в форме электронных документов, позволяющей обеспечить формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 марта 2021 г. № 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечивается формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства». Сведения, документы и материалы, входящие в состав разделов проектной документации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» должны быть дополнены цифровыми информационными моделями (трехмерными моделями) в составе графической части. В случае, если требование о разработке цифровых информационных моделей (трехмерных моделей) для проектной и рабочей документации установлено в задании на проектирование, необходимо обеспечить получение положительного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» об экспертной оценке информационной модели (трехмерной модели) объекта капитального строительства.

		<u>Для объектов сноса:</u> Разработать **Раздел 7** «Проект организации строительства» на снос жилых домов с учетом выемки фундаментов, перекладки инженерных сетей. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства согласовать в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями. При необходимости, выполнить обследование существующего объекта капитального строительства. В составе проекта предусмотреть применение мероприятий «умного сноса», а именно: – На первом этапе необходимо выполнить поэлементную разборку с разделением отходов по группам: металл, дерево, стекло, изоляционные материалы с погрузкой в отдельные контейнеры для последующей переработки на специальных полигонах. – На втором этапе происходит демонтаж ж/б остова здания с помощью экскаватора-разрушителя с последующей погрузкой в автотранспорт для доставки на полигон, где происходит излом на более мелкие фрагменты и последующая переработка методом дробления с отделением остатков армирования. – При сносе зданий в плотной городской застройке механизированным способом для борьбы с пылью предусмотреть применение водяных пушек (по образцу «снежных) подающих под большим давлением к месту разборки дисперсную воду в виде тумана. При сносе зданий в плотной городской застройке механизированным способом предусмотреть мероприятия по снижению уровня шума от работающей строительной техники (применение шумозащитных стенок/экранов). **<u>Общие требования</u>** **Раздел 8.** «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» дополнить материалами раздела «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса» и материалами дендроплана и перечетной ведомости зеленых насаждений. Предусмотреть (при необходимости) вырубку/пересадку зеленых насаждений для освобождения площадки строительства с последующим компенсационным озеленением. Разработать раздел «Обследование существующих зданий и сооружений близлежащей застройки с целью предотвращения негативного влияния нового строительства» (при необходимости) Разработать комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений, в соответствии с указаниями СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». Установить в задании на разработку проектной документации класс значимости объекта. Установить класс сооружения в соответствии с п.3.2 ГОСТ 27751-2014.
16.	**Инженерное обеспечение**	**Сведения о перекладке/выносе инженерных коммуникаций** - Определить необходимость выноса (перекладки) инженерных коммуникаций и при необходимости разработать проектно-сметную документацию в соответствии с КСИО (комплексная схема инженерного обеспечения). - Получить все необходимые технические условия на подключение и вынос (перекладку/ликвидацию) инженерных коммуникаций от эксплуатирующих организаций, в том числе временные на период строительства; - При необходимости предусмотреть вынос инженерных коммуникаций для освобождения площадки строительства. - Получить у организаций собственников ликвидируемых сетей необходимые данные для оценки ликвидируемого имущества. До начала рассмотрения проектной документации в Государственной экспертизе (ГАУ «Мосгосэкспертиза») предоставить Заказчику комплект документации для проведения независимой оценки ликвидируемого имущества. При необходимости обеспечить проведение независимой оценки рыночной стоимости ликвидируемых инженерных сетей и сооружений, а также включение затрат на выплату денежной компенсации собственникам сетей в сводный сметный расчет в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 25.07.2011 № 333-ПП «О порядке осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи», от 28.03.2012 № 113-ПП «Об особенностях осуществления компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений», согласованного регламента ПАО «МГТС», АО «Мосгаз». - Длины, диаметры, материал труб, номенклатуру кабеля, оборудование, а также объемы реконструкции существующих инженерных коммуникаций и сооружений, определить проектом с учетом нагрузок жилого дома, действующими нормативными

		документами и техническими условиями. В соответствии с КСИО (комплексной схемой инженерного обеспечения) - Оформить необходимые соглашения о компенсации потерь за ликвидируемое в процессе строительства имущество. - Обеспечить включение компенсационных выплат в состав сводно-сметного расчета. - Предусмотреть (при необходимости) вырубку/пересадку зеленых насаждений для освобождения площадки строительства (указываются наименования инженерных коммуникаций, их длины); - Параметры инженерных сетей и сооружений определяются в соответствии с КСИО (комплексной схемой инженерного обеспечения)
17.	**Инженерные системы**	Получить все необходимые временные технические условия на подключение от эксплуатирующих организаций на период строительства; Разработать документацию по наружным сетям и внутренним инженерным сетям и системам в соответствии с техническими условиями. Обеспечить объект всеми необходимыми внутренними инженерными системами*, включая, но не ограничиваясь: - системами вентиляции; - системами кондиционирования (при необходимости); - электроснабжением, электрической мощностью из расчета общей потребляемой мощности, определяемой проектом; - системой электроосвещения и силового электрооборудования, - системой отопления; - системой горячего и холодного водоснабжения, канализации; - системой дренажа и гидроизоляции (в объеме, необходимом для обеспечения водонепроницаемости конструкций объекта в период эксплуатации); - системой внутреннего водостока; - системами противопожарной защиты; - системой охранно-пожарной сигнализации и автоматики с выполнением комплекса мероприятий по противопожарной безопасности в соответствии с нормативами; - системой охранного освещения; - системой контроля доступа; - системой двухсторонней связи с диспетчером; - системой видеонаблюдения; - системой передачи сигнала о пожаре в службу «01» - системой молниезащиты (при необходимости); - системой телефонизации, интернет; - системой радиофикации; - системой телевидения; - системой электрочасофикации (при необходимости); - системой телекоммуникации, компьютерной сетью и оптико-волоконной связью интернет. - охранно-защитной дератизационной системой Предусмотреть индивидуальный тепловой пункт. Все инженерные разделы выполнить в соответствии с ТУ, действующей нормативной документацией и технологическим заданием. ** Подлежит уточнению в процессе проектирования и в зависимости от типа и функционального назначения объектов.*
18.	**Особые условия**	Материалы, технологическое оборудование и оборудование инженерных систем принять российского производства, за исключением продукции, не имеющей отечественных аналогов в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009 №1050-ПП «О совершенствовании обеспечения материально-техническими ресурсами российского производства объектов, строящихся для государственных нужд города Москвы». В случае необходимости применения импортной продукции, предварительно, до разработки проектной документации, предоставить Заказчику обоснование. При проектировании принимать наиболее технически эффективные и экономически целесообразные проектные решения на основании технико-экономического сравнения. Оптимизировать проектные решения.
19.	**Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями**	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в соответствии с действующими нормативными документами РФ. При проектировании основных функциональных и эргономичных параметров формирования среды жизнедеятельности руководствоваться следующими нормативными документами: • Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите

		инвалидов в Российской Федерации»; • Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». • Законом г. Москвы от 17.01.2001 № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы». • Постановлением Правительства Москвы от 17.02.2009 № 115-ПП «О Годе равных возможностей в городе Москве и Стратегии повышения качества жизни инвалидов в городе Москве» • Пунктами СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», включёнными в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985. • СП 136.13330.2012. «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учётом доступности для маломобильных групп населения». • СП 137.13330.2012. «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования». • СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»; • СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования». • СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильным группам населения». **Проектом обеспечить:** - благоустройство территорий, включая организацию путей движения, мест отдыха и требований по доступности для инвалидов малых архитектурных форм; - безбарьерный доступ во входные группы объектов жилого и нежилого назначения.
20.	**Требования к составлению проектной документации**	Получить в полном объеме согласования и заключения по проектной и рабочей документации необходимые для передачи документации на рассмотрение в Государственную экспертизу (ГАУ «Мосгосэкспертиза»), получения положительного заключения Государственной экспертизы (ГАУ «Мосгосэкспертиза»), строительства, ввода, передачи объекта, включая инженерные сооружения и наружные инженерных коммуникаций, в эксплуатацию и на баланс.
21.	**Инженерные изыскания**	Предусмотреть выполнение инженерных изысканий в необходимом объеме для данного объекта: - выполнение инженерно-геодезических изысканий, в том числе, выполнение инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 с подеревной съемкой, нанесением красных линий и отметок; - выполнение инженерно-геологических изысканий с предоставлением технического отчета; - выполнение инженерно-экологических изысканий под здание и инженерные коммуникации с предоставлением технического отчета; - иные виды инженерных изысканий и обследований, необходимые в соответствии с требованиями технических регламентов, получения положительного заключения Государственной экспертизы (ГАУ «Мосгосэкспертиза»), ввода объекта в эксплуатацию и передачи на баланс ведения земляных работ с расчетом класса опасности грунтов. - выполнение инженерно-экологических изысканий под дорогу и инженерные коммуникации с предоставлением технического отчета; - иные виды инженерных изысканий и обследований, необходимые в соответствии с требованиями технических регламентов, получения положительного заключения Государственной экспертизы (ГАУ «Мосгосэкспертиза») и ввода объекта в эксплуатацию и передачи на баланс.
22.	**Дополнительные требования**	- Обеспечить соответствие Архитектурно-градостроительных решений (АГР) объекта ГПЗУ, Архитектурной концепции территории, санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, с учетом ограничений от существующих подземных инженерных коммуникаций и санитарно-защитных зон. Технико-экономические показатели, указываемые в Свидетельстве об утверждении АГР, должны соответствовать показателям положительного заключения Государственной

		экспертизы (ГАУ «Мосгосэкспертиза»). - Учесть требования постановления Правительства Москвы от 30.04.2013 № 284-ПП «Об оптимизации порядка утверждения АГР объектов капитального строительства в городе Москве». - Учесть требования постановления Правительства Москвы от 21.05.2015 № 305-ПП «Об утверждении Требований к архитектурно-градостроительным решениям многоквартирных жилых зданий, проектирование и строительство которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы». - Не допускать в проектной документации указаний на необходимость применения строительных материалов и оборудования конкретных производителей. - Обеспечить требования, предусмотренные СП 133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования". **<u>При необходимости:</u>** • Выполнить обследование состояния инженерных коммуникаций с получением заключений от соответствующих служб. • Обеспечить проведение мониторинга существующих зданий и сооружений близлежащей застройки специализированной организацией, с разработкой программы мониторинга. • Получить у организаций собственников сносимых зданий и сооружений необходимые данные для оценки ликвидируемого имущества. До начала рассмотрения проектной документации в Мосгосэкспертизе предоставить Заказчику)комплект документации для проведения независимой оценки ликвидируемого имущества. Обеспечить проведение независимой оценки стоимости ликвидируемых зданий и сооружений. • Разработать комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений, в соответствии с указаниями СП 132.13330.2011. «Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». • Определить идентификационные признаки объекта, предусмотренные ч.1 ст.4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». • Установить класс значимости объекта в соответствии с требованиями СП 132.13330.2011. «Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». • Установить класс сооружения в соответствии с п. 3.2 ГОСТ 27751-2014. «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».
23.	**Требование к составу сметной документации**	Документацию разработать с использованием сертифицированного программного комплекса «Smeta.ru». Сметную документацию разработать по ТСН-2001 в 2-х уровнях цен, в соответствии с указаниями постановления Правительства Москвы от 29.11.2019 № 1587-ПП «Об особенностях ценообразования и сметного нормирования»: - в базисном уровне цен 2000 г., - в текущих ценах с применением коэффициентов пересчета на момент выдачи заключения государственной экспертизы; - при необходимости включить затраты на выплату денежной компенсации собственникам сносимых зданий и сооружений в сводный сметный расчет; - в сводный сметный расчет стоимости включить резерв средств стоимости непредвиденных работ и затрат в размере 2%, в соответствии с приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 27.05.2015 № 56. При разработке сметной документации отдельно выделить долю импортной составляющей стоимости оборудования. -в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 02.07.2019 № 309-РП «О дополнительных мерах по обеспечению ввода в эксплуатацию объектов регионального значения города Москвы, в том числе объектов, строительство которых осуществляется в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»; - в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 02.07.2019 № 310-РП «Об оплате строительно-монтажных работ при строительстве объектов регионального значения города Москвы, в том числе объектов, строительство

		которых осуществляется в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»; Документация должна содержать полный комплекс проектного объема работ (включая подготовительные работы) для капитального ремонта объекта. Сметную документацию выполнить в действующей сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с требованиями Приказа № 421/пр от 04.08.2020 «Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» и в текущей на дату передачи проектной документации Заказчику. Пересчет в действующие цены выполнять с применением сметных нормативов и индексов пересчета в текущие цены, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов. Индексы сообщаются ежеквартально письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в разрезе субъектов Российской Федерации и публикуются на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Сметную документацию представить в следующем обязательном составе: сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 и в текущем уровне цен на дату передачи проектной документации Заказчику; сметы на проектные работы, составленные на основании действующих Сборников базовых цен на проектирование в строительстве с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации; объектные сметы; локальные сметы; реестр цен на материалы и оборудование; прайс-листы; ведомость объемов строительных и монтажных работ; стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отличных от учтенных в базовых нормах, стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы). Пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый осуществлять с использованием индексов пересчета, соответственно, на стоимость материальных ресурсов или оборудования; при пересчете стоимости материальных ресурсов и оборудования «обратным счетом» под каждой строкой сметы показывается ценообразование. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости указывается в рублевом эквиваленте. При составлении локальных сметных расчетов принять следующие начисления: накладных расходов по видам строительных и монтажных работ согласно методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ согласно методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр). Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Включать в сводный сметный расчет затраты на резерв средств на непредвиденные работы и затраты согласно Приказу № 421/пр от 04.08.2020 «Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Сметы представляются на бумажном и на электронном носителях, выполнены в сметной программе (формат arm, xml) и в формате Excel. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. Полный комплект сметной документации с пояснительной запиской и сводным сметным расчетом, выполнить в полном объеме в сметно-нормативной базе 2001 года с пересчетом в действующие цены. Оформить ведомость объемов работ отдельным томом. Локальные сметные расчеты, содержащиеся в документации, должны соответствовать фактическим объемам работ, конструктивным, технологическим решениям, предусмотренным проектной документацией. Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сборниках цен,

		допускается определять по прайс-листам поставщиков и предприятий-изготовителей с учетом транспортных расходов (для строительных материалов — 2 %, на металлоконструкции — 0,75 %, для оборудования — 1,2 %), согласно Приказу № 421/пр от 04.08.2020 «Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства объекта предусмотреть затраты на ввод объекта в эксплуатацию, включающие затраты на подготовку технических планов здания, помещений и сооружений (кадастровые работы) - необходимо выполнить расчет данных затрат, исходя из положений Сборника 9.12 «Подготовка технических планов зданий, помещений, сооружений. МРР-9.12-18», утв. Приказом Москомэкспертизы от 28.09.2018 № МКЭ-ОД/18-44. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 08.08.2017 № 517-ПП «Об учреждении Московского фонда реновации жилой застройки» включить в сводный сметный расчет затраты: - компенсационной стоимости и стоимость компенсационного озеленения за уничтожение зеленых насаждений, выполняемого за границами земельного участка; - стоимость работ по проведению контрольно-геодезической сьемки подземных коммуникаций и сооружений; - стоимость получения от собственников инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий и сетей связи, федеральных государственных унитарных предприятий технических условий (технологических заданий, технических требований) для разработки проектной документации на снос инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих сносу в процессе строительства - стоимость технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения в размере, установленном договором об осуществлении технологического присоединения.
24.	**Требования по размещению нормативного количества машино-мест**	Определяется на последующей стадии проектирования в соответствии с действующим на момент реализации проектом планировки территории микрорайона 24 района Свиблово Северо-Восточного административного округа города Москвы, градостроительной документацией и действующей нормативной документацией. ППТ утвержден постановлением Правительства Москвы от 19.02.2020 № 130-ПП. В случае необходимости разработки СТУ с целью обеспечения нормативного количества машино-мест согласовать Техническое задание на разработку СТУ с Заказчиком.
25.	**Инженерное обеспечение на период строительства**	Получить все необходимые временные технические условия на подключение от эксплуатирующих организаций на период строительства; Выпустить и согласовать проект на подключение в соответствии с полученными техническими условиями.
26.	**Требования к выполнению функций технического заказчика по сопровождению разработки проектно-изыскательских работ (ПИР), на выполнение работ по проектированию объекта, авторский надзор**	Состав требований включая, но не ограничиваясь: - оперативное предоставление исходных данных для разработки ПИР; - контроль процесса проектирования в целях обеспечения своевременного выпуска проектно-сметной документации (ПСД) и рабочей документацией в соответствии с календарным планом в объеме, необходимом для обеспечения строительства и передачи объекта в эксплуатацию; - обеспечение получения положительного заключения Государственной экспертизы (ГАУ «Мосгосэкспертиза») и утверждения ПСД; - получение исходных данных для учета мероприятий гражданской обороны при разработке проектной документации от Департамента ГОЧС и ПБ; - согласование ПСД в полном объеме со всеми заинтересованными организациями - с энергоснабжающими, эксплуатирующими и т.д.; - контроль качества разрабатываемой ПСД, в том числе: соответствия действующим нормам и законодательству РФ; соответствия разделов и стадий документации друг другу, а также исходно-разрешительной документации и заключению Государственной экспертизы (ГАУ «Мосгосэкспертиза»); - решение возникающих в процессе строительства вопросов, связанные с неточностями и/или недостатками в разработанной Рабочей документации и соответственно с возникновением в этом случае необходимости по внесению

		исправлений и разработок в Рабочую документацию в соответствии с установленными требованиями, и осуществлять контроль исполнения; - подготавливать всю необходимую документацию для получения оформленных на Застройщика технических условий на подключение Объекта к инженерным сетям, в том числе временным; - обеспечить разработку проекта организации строительства и проекта организации движения и их согласование в установленном порядке; - оформлять в установленном порядке журнал Авторского надзора, и контролировать исполнение указаний, в случае выявленных отступлений или нарушений в ходе осуществления авторского надзора за строительством Объекта; - осуществлять Авторский надзор на период строительства в строгом соответствии с требованиями к ведению авторского надзора, определенными федеральными законами и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими регламентами, национальными стандартами, утвержденной в установленном порядке Проектной документацией, а также обеспечивать ведение авторского надзора в строгом соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», в соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 624, со Сводом правил «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» (СП 11-110-99), утверждённым Постановлением Госстроя РФ от 10.06.1999 №44, Сводом правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» (СП 246.1325800.2016), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2016г. № 98/пр.
27.	**Требования к оформлению и количеству экземпляров проектной и рабочей документации, передаваемой Заказчику**	Проектная документация: - 1 (один) оригинальный экземпляр в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Исполнителя на подписание Проектной документации и лица, ответственного за подготовку и качество Проектной и Рабочей документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (главного инженера проекта) по Объекту в целом, на электронном носителе; - 1 (один) экземпляр копии на бумажном носителе, заверенной печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица Исполнителя. Рабочая документация: - 1 (один) оригинальный экземпляр в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Исполнителя на подписание Рабочей документации и лица, ответственного за подготовку Проектной и Рабочей документации (главного инженера проекта) по Объекту в целом; - 2 (два) экземпляра копии на бумажном носителе, заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица Исполнителя. Требования к предоставлению Проектной и Рабочей документации определены в Договоре. Формат подготовки электронного вида PDF документов необходимо предварительного согласовать с Заказчиком до передачи Проектной и Рабочей документации. Передать совместно с Проектной и Рабочей документацией Заказчику цифровые информационные модели на электронном носителе в редактируемом (исходном) формате, а также в формате данных с открытой спецификацией IFC.

Заказчик

_____ **/ Хачиров К.Т. /**

М.П.

Исполнитель

_____ **/ Израев М.Л. /**

М.П.

Приложение № 4
к Договору № НАН-10-ПИР
от 02.12.2025 г.г.

ПРОТОКОЛ
СТОИМОСТИ РАБОТ (УСЛУГ)

по объекту:

«Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: пр-д Нансена, д.10, к. 1; д. 10, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Свиблово, ПРОЕЗД НАНСЕНА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10/1 И 10/2 (Северо-Восточный административный округ)»

Наименование работ и затрат	Стоимость работ (услуг), в т.ч. НДС 20%, руб.
Выполнение работ (оказание услуг) по проведению инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации (включая оказание услуг по исполнению функций технического заказчика на период проектно-изыскательских работ) и ведению авторского надзора на период выполнения строительно-монтажных работ для строительства объекта: **«Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: пр-д Нансена, д.10, к. 1; д. 10, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Свиблово, ПРОЕЗД НАНСЕНА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10/1 И 10/2 (Северо-Восточный административный округ)»**	**83 400 000,00**

Заказчик

_____ / **Хачиров К.Т.** /

м.п.

Исполнитель

_____ / **Израев М.Л.** /

м.п.

ФОРМА

Приложение № 5
к Договору № НАН-10-ПИР
от 02.12.2025 г.

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ пп	Шифр раздела	Наименование раздела	Срок передачи рабочей документации Заказчику
	1	2	3

Заказчик:

_____/ /
М.П.

Исполнитель

_____/ _____/
м.п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Заказчик

_____ /Хачиров К.Т. /
м.п.

Исполнитель

_____ / Израев М.Л. /
м.п.

Приложение № 6
к Договору № НАН-10-ПИР
от 02.12.2025 г.

ГРАФИКИ И ОТЧЕТНОСТЬ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Исполнитель обязан подготовить и вести графики и документацию, как описано в настоящем документе.

1.2 Исполнитель предоставляет ежемесячный или чаще, по требованию Заказчика, отчет о ходе работ, как описано в настоящем Приложении.

1.3 Заказчик рассматривает все отчеты и графики Исполнителя и предоставляет свои замечания.

1.4 Исполнитель предоставляет Заказчику подробную информацию по мере необходимости, по согласованному графику.

1.5 Исполнитель включает требования по отчетности и графикам в состав еженедельных и ежемесячных отчетов о ходе работ, как описано в настоящем Приложении.

2. ДЕТАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК

2.1 Детальный понедельный график составляется по Методу критического пути (МКП) и с таким уровнем подробности, который четко отражает логическую последовательность выполнения работ. Детальный понедельный график должен четко отражать взаимозависимость между работами и указывать критический путь или пути.

2.2 В качестве минимального требования Детальный понедельный график должен быть в формате плана по ресурсам (пригодном для построения кривых досрочного и позднего хода выполнения работ по каждой дисциплине и виду) со следующими кодами;

2.2.1 Структурная декомпозиция работ: (СДР) (титул или номер Работы);

2.2.2 Вид работы: (напр. подкатегории видов работ);

2.2.3 Ответственность за выполнение: (напр. Заказчик, Исполнитель и т.д.);

2.2.4 Включает продолжительность выполнения Работ, основные ограничения и точки взаимодействия.

2.3 Детальный понедельный график должен включать Основные виды работ, указанные в Графике производства работ (Приложение № 1.3 к Договору). Основные виды работ должны быть логически привязаны к соответствующим работам и ограничены таким образом, чтобы отражать состояние выполнения графика.

2.4 Перечисление Основного персонала по каждому виду работ по Договору.

2.5 Шкала времени указывается в месяцах, а срок выполнения работ – в днях, с указанием выходных и прочих нерабочих дней в основании графика.

2.6 Детальный понедельный график должен четко и правильно указывать все основные виды деятельности, задерживающие своевременное выполнение графика.

2.7 Корректировка графика делается с учетом утвержденного Детального понедельного графика.

3. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ХОДА РАБОТ

3.1 Исполнитель разрабатывает и ведет систему подробного измерения хода работ для составления ежемесячных отчетов. Косвенные и вспомогательные виды деятельности не учитываются при измерении.

3.2 Заказчик вправе проводить проверку указанного в отчетах Исполнителя хода работ и подтверждать достигнутые результаты. Исполнитель предоставляет Заказчику всю необходимую информацию для проверки производимых расчетов.

3.3 Исполнитель передает Заказчику для обсуждения количественные данные о ходе работ не позднее следующего рабочего дня после окончания отчетного периода.

4. ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА И ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

4.1 В случае, если Исполнитель отклоняется от Детального понедельного графика при выполнении Работ, Заказчик может либо потребовать от Исполнителя план корректирующих действий, либо определить для Исполнителя шаги по достижению соответствия с графиком. Исполнитель обязуется подготовить план корректирующих действий, пересматривающий графики всех уровней, и направить его на рассмотрение Заказчику, в течение 10 (десяти) рабочих дней. После утверждения плана и соответствующих графиков Заказчиком данный план определяет все исходные положения для предоставления последующей отчетности. Все последующие отчеты о ходе работ будут соотносить текущее состояние с Детальным понедельным графиком (первоначальным графиком) и планов корректирующих действий.

4.2 Если Заказчик продлевает сроки выполнения Работ в результате задержки, Исполнитель пересматривает Детальный понедельный график для отражения таковой.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ОТЧЕТАМ

Ежемесячные отчеты о выполнении работ предоставляются Исполнителем Заказчику ежемесячно в течение 7 (Семи) календарных дней после окончания отчетного месяца и должен включать в себя следующие элементы:

5.1 Разъяснения по выполненным за месяц работам, возникшим проблемам и мерам по их решению, а также по предстоящим основным мероприятиям и этапам.

5.2 Состояние работ, указанных в Графике производства работ (до согласования Детального понедельного графика, в порядке, установленным Договором).

5.3 Сравнительный анализ поставленных задач и их фактического выполнения требуется отражать в виде таблицы с указанием всех видов и этапов работ, сроков завершения, % выполнения каждого этапа, трудовых ресурсов, задействованных на каждом этапе.

5.4 Разъяснения по основным завершенным работам.

5.5 Таблица или маркированный список по текущему состоянию хода работ, сравнивающие плановые и фактические показатели по ходу работ и трудозатратам, с предлагающимися разъяснениями любых отклонений. К настоящему документу должен прилагаться анализ выполнения работ (таблица или маркированный список, показывающие поэтапное и совокупное выполнение работ (заработанные часы/фактические часы).

Заказчик	**Исполнитель**
_____ / **Хачиров К.Т.** /	_____ / **Израев М.Л.**/
м.п.	м.п.

ФОРМА

Приложение № 7 к Договору № НАН-10-ПИР от 02.12.2025 г.

АКТ №

за период с «_»_____20__г. по «____»_____20__г.

о приемке выполненных работ (оказанных услуг) за период проектирования и строительства _____

Дата составления и подписания Акта Исполнителем

«__»_____20___г., Москва

Дата подписания Акта Заказчиком

«__»_____20___г., Москва

_____, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице_____, действующего на основании _____, с одной стороны, и_____, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице_____, действующего на основании_____, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Настоящим стороны подтверждают, выполнения работ соответствуют требованиям Договора.

№ п/п	Виды выполненных работ (оказанных услуг)	Твердая договорная цена Договора (руб.)	Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) (руб.)					Зачтено в счет погашения авансовых платежей	Итого к оплате за отчетный период
			С начала выполнения работ	С начала отчетного года	Остаток твердой договорной цены	За отчетный период, с учетом НДС	В т.ч. НДС_% с работ / услуг отчетного периода		
1.	Инженерные изыскания								
2.	Разработка проектной документации, в т.ч.:								
2.1.	Стадия «П»								
2.2.	Стадия «РД»								
3.	Авторский надзор								
4.	Прочие (экспертиза и др.)								
	Итого								
	В т.ч. НДС								

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

«Исполнитель»_____/_____/ «Заказчик»_____/_____/

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Заказчик

_____ Хапиров К.Т.

Исполнитель:

_____ Израев М.Л.

ФОРМА

АКТ №_К

за период с «__»_____20__г. по «____»_____20__г.
о приемке выполненных работ (оказанных услуг) за период проектирования и строительства _____

Дата составления и подписания Акта Исполнителем

«__»_____20___г., Москва

Дата подписания Акта Заказчиком

«__»_____20___г., Москва

_____, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице_____, действующего на основании _____, с одной стороны, и_____, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** в лице_____, действующего на основании , с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Настоящим стороны подтверждают, выполнения работ соответствуют требованиям Договора.

№ п/п	Виды выполненных работ (оказанных услуг)	Твердая договорная цена по Договору (руб.) после повторной МГЭ	Выполнено с начала выполнения работ (руб.) до повторной МГЭ	Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) (руб.)					Зачтено в счет погашения авансовых платежей	Итого к оплате за отчетный период
				С начала выполнения работ	С начала отчетного года	Остаток твердой договорной цены	За отчетный период, с учетом НДС	В т.ч. НДС__% с работ / услуг отчетного периода		
1.	Инженерные изыскания									
2.	Разработка проектной документации, в т.ч.:									
2.1.	Стадия «П»									
2.2.	Стадия «РД»									
3.	Авторский надзор									
4.	Прочие (экспертиза и др.)									
	Итого									
	В т.ч. НДС									

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

«Исполнитель» _____/_____/ «Заказчик»_____/_____/

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Заказчик

_____ **Хачиров К.Т.**

Исполнитель

_____ **Израев М.Л.**

ФОРМА

Приложение № 9
к Договору № НАН-10-ПИР от 02.12.2025 г.

План-график ведения авторского надзора*
по объекту:_____, расположенного по адресу: г. Москва,_____.

Наименование работ	Сроки выполнения работ	
	Начало	Окончание
1	*2*	*3*

«Заказчик» **«Исполнитель»**

_____(_____) _____(_____)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Заказчик **Исполнитель**

_____ Хачиров К.Т. _____ Израев М.Л.

_____

* *Составляется для Объекта, в т.ч. сносимого объекта.*

ФОРМА

Приложение № 10
к Договору № НАН-10-ПИР от 02.12.2025 г

Отчет о ходе выполнения работ по разработке Проектной документации и Рабочей документации по Объекту:

Номер тома	Обозначение	Наименование	Исполнитель по разделу (собственные силы/ наименование подрядчика)	Контактные данные ответственного исполнителя по разделу (ФИО, телефон, почта)	Количество и виды специалистов участвующих в разработке раздела	Количество человеко-дней на разработку раздела	Срок разработки раздела (дата начала - дата окончания)	Процент готовности раздела на текущую дату	Физический объем разработанной документации в листах (А4-А0) Сколько разработано / Всего	Стоимость раздела, руб. с НДС / без НДС
Проектная документация, в т.ч.:										
Раздел 1. Пояснительная записка										
1.1		Часть 1. Состав проектной документации								
1.2		Часть 2. Книга 1. Пояснительная записка								
1.3		Часть 3. Задание на разработку проектной и рабочей документации								
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка										
2.1		Часть 1. Схема планировочной организации земельного участка								
2.2		Часть 2. Обоснование схем транспортных коммуникаций на период сноса, строительства и эксплуатации								

2.3		Часть 3. Обоснование схем транспортных коммуникаций на период прокладки и перекладки инженерных сетей								
Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения										
3		Объемно-планировочные и архитектурные решения								
Раздел 4. Конструктивные решения										
4.1		Часть 1. Конструктивные решения здания								
4.2		Часть 3. Конструктивные решения котлована								
4.3		Часть 3. Конструктивные решения наружных инженерных сетей (при наличии).								
Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения										
Подраздел 5.1. Система электроснабжения										
5.1.1		Часть 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение								
5.1.2		Часть 2. Наружные сети электроосвещения								
5.1.3		Часть 3. Наружные сети электроосвещения. Демонтаж.								
5.1.4		Часть 4. Переустройство кабельных линий (Россети)								
5.1.5		Часть 5. Переустройство кабельных линий (АО «ОЭК»)								
Подраздел 5.2. Система водоснабжения										
5.2.1		Часть 1. Внутренние системы водоснабжения								
5.2.2		Часть 2. Наружные сети водоснабжения. Демонтаж								
Подраздел 5.3. Система водоотведения										
5.3.1		Часть 1. Внутренние системы водоотведения								
5.3.2		Часть 2. Наружные сети водоотведения.								
5.3.3		Часть 3. Наружные сети водоотведения. Демонтаж								

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети										
5.4		Часть 1. Отопление и вентиляция								
5.5		Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт.								
5.6		Часть 3. Книга 1. Демонтаж тепловых сетей.								
Подраздел 5.5. Сети связи										
5.5.1		Часть 1. Внутренние сети связи								
5.5.2		Часть 2. Автоматическая пожарная сигнализация, технические средства охраны и система оповещения и управления эвакуацией								
5.5.3		Часть 3. Наружные сети связи. Переустройство диспетчеризации. Мослифт.								
5.5.4		Часть 4. Наружные сети связи. Переустройство ПАО «МГТС»								
5.5.5		Часть 5. Наружные сети связи. Переустройство связи. АО «Глобус-Телеком».								
5.5.6		Часть 6. Наружные сети связи. Переустройство сетей связи ФГУП РСВО (ВКП).								
5.5.9		Часть 9. Наружные сети связи. Подключение.								
5.5.10		Часть 10. Автоматизация комплексная.								
5.5.11		Часть 11. Автоматизированная система коммерческого учёта энергоресурсов.								
Подраздел 5.6. Система газоснабжения										
5.6.1		Демонтаж сети газоснабжения (при наличии).								
Раздел 6. Технологические решения										
6.1		Часть 1. Технологические решения подземной автостоянки								
6.2		Часть 2. Вертикальный транспорт								
Раздел 7. Проект организации строительства										
7.1		Часть 1. Проект организации строительства								
7.2		Часть 2. Строительное водопонижение (при наличии)								

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды										
8.1		Часть 1. Мероприятия по охране окружающей среды								
8.2		Часть 2. Светоклиматический расчет уровня инсоляции и естественной освещенности								
8.3		Часть 3. Дендрологический план и перечётная ведомость зелёных насаждений Книга 1. Дендрологический план и перечетная ведомость зеленых насаждений на основной период строительства.								
8.4		Часть 3. Дендрологический план и перечётная ведомость зелёных насаждений Книга 2. Дендрологический план и перечетная ведомость зеленых насаждений на вынос и прокладку инженерных коммуникаций.								
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности										
9		Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности								
Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства										
10.1		Часть 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства								
10.2		Часть 2. Мероприятия по антитеррористической защищенности								
Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства.										
11		Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов								
Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства										
12.1		Часть 1. Объектные и локальные сметы								
12.2		Часть 2. Сводный сметный расчет								
12.3		Часть 3. Смета ПИР								
12.4		Часть 4. Прайс-листы								
Раздел 13. Иная документация.										

13.1		Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов								
Рабочая документация, в т.ч.:										
СПЗУ										
ГП		Генеральный план								
АР										
АР0		Архитектурные решения. Подзеиная автостоянка								
АР1		Архитектурные решения. Первый этаж								
АР2		Архитектурные решения. Типовые этажи								
АР3		Архитектурные решения. Техническое пространство и кровля								
АР4		Архитектурные решения. Фасады и разрезы								
АИ1		Интерьерные решения квартир								
АИ2		Интерьерные решения МОП								
АИ3		Интерьерные решения центра информирования населения								
ТХ										
ТХАС		Технологические решения. Подземная автостоянка								
ВТ		Вертикальный транспорт								
КЖ,КМ										
КЖ0		Котлован.Ограждения котлована								
КЖ1.1		Конструкции железобетонные. Фундамент								
КЖ1.2		Конструкции железобетонные. Вертикальные конструкции.								
КЖ1.3		Конструкции железобетонные. Перкрытие подземной части								
КЖ2.1		Конструкции железобетонные. Вертикальные конструкци 1 этажа.								
КЖ2.2		Конструкции железобетонные. Перекрытие 1								

		этажа.								
КЖ2.3		Конструкции железобетонные. Вертикальные конструкци типового этажа.								
КЖ2.4		Конструкции железобетонные. Перекрытие типового этажа.								
КЖ2.5		Конструкции железобетонные. Конструкции машинного помещения и парапета.								
КЖ2.6		Конструкции железобетонные. Лестницы.								
КЖ2.7		Конструкции железобетонные. Фундаменты под оборудование.								
КМ		Конструкции металлические. Ограждение лестниц и переходных балконов, рамы под оборудование, зонты, лестницы, монорельс для лифтового оборудования.								
ЭОМ										
ЭОМ1		Электрооборудования и освещение. Подземная автостоянка								
ЭОМ2		Электрооборудования и освещение. Жилая часть.								
ЭОМ3		Электрооборудования и освещение. ИТП								
ЭОМ4		Электрооборудования и освещение. Нежилые помещения								
ЭОМ5		Электрооборудования и освещение. ЦИН								
ЭОМ6		Электрооборудование и освещение. Квартирная разводка								
МЗ		Молниезащита и заземление								
ЭН		Наружные сети освещения								
ЭС		Наружные сети электроснабжения. Демонтаж и перекладка								
ВК										
ВК1		Водоснабжение и водоотведение. Подземная автостоянка								
ВК2		Водоснабжение и водоотведение.								

АПТ		Система автоматического пожаротушения. Подземная автостоянка								
НС		Насосная станция								
НВ1		Наружные сети водоснабжения. Демонтаж								
НВ2		Водомерный узел								
НК1		Наружные сети водоотведения. Демонтаж								
НК2		Наружные сети ливневой канализации. Демонтаж								
НК3		Наружные сети водоотведения. Подключение								
НК4		Наружные сети ливневой канализации. Подключение								
ОВ										
ОВ1		Магистральные трубопроводы отопления и теплоснабжения жилого дома. Отопление, теплоснабжение, общеобменная и противодымная вентиляция автостоянки								
ОВ2		Отопление.								
ОВ3		Общеобменная и противодымная вентиляция.								
ТМ		Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическая часть								
ТС		Наружные сети теплоснабжения. Демонтаж								
СС										
ПВ		Сети проводного радиовещания								
СВН		Система видеонаблюдения жилого дома, подземной автостоянки и придомовой территории								
ССЦИН		Слаботочные системы ЦИН								
ВТСС		Внутриквартальные технологические системы связи								
ШПД		Сети телефонной связи и широкополосного доступа.								

СКУД		Система контроля и управления доступом в жилой дом, в подземную автостоянку и на придомовую территорию								
ОСО		Объектовая система оповещения о чрезвычайных ситуациях								
СКТВ		Сети кабельного телевидения								
ККЗ		Закладные элементы домовых слаботочных систем								
НСС1		Наружные сети связи. Подключение								
НСС2		Наружные сети связи. Переустройство сетей связи.								
АВТ										
АСДКиУ		Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления								
АК		Автоматизация комплексная								
АИИСКУЭ		Автоматизированная информационно измерительная система коммерческого учета электропотребления								
АСКУВТ		Автоматизированная система коммерческого учета водопотребления и теплопотребления								
АСУПР		Автоматизированная система учета потребления ресурсов								
АТМ		Индивидуальный тепловой пункт. Автоматизация и диспетчеризация								
УУТЭ1		Узел учета тепловой энергии на вводе ИТП								
УУТЭ2		Узлы учета тепловой энергии жилой и нежилой части здания								
ОЗДС		Охранно-защитная дератизационная система								
СПА		Система пожарной автоматики.								
СГП										
СГП1		Проект организации работ по демонтажу								
СГП2		Проект организации строительства жилого дома. Подготовительный период								

СГП3		Проект организации строительства жилого дома. Основной период								
СГП4		Проект организации строительства. Наружные сети. Демонтаж, перекладка сетей, прокладка сетей.								

Примечание:
Данный перечень разделов является ориентировочным. Разделы Проектной документации определяются в соответствии с Заданием на разработку проектной и рабочей документации. Разделы Рабочей документации определяются в соответствии с утвержденной Ведомостью основного комплекта рабочих чертежей.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Заказчик

Исполнитель

Хачиров К.Т.

Израев М.Л.

Приложение № 11
к Договору № НАН-10-ПИР от 02.12.2025 г.

Форма

Сопоставительная ведомость изменения стоимости (Ведомость отклонений)
Объект:

Составлена в ценах по состоянию на __.__.____ г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость строительства в соответствии с утвержденным проектом, в уровне цен по состоянию на __.__.____ г., тыс.руб.					Стоимость строительства в соответствии с рабочей документацией в уровне цен по состоянию на __.__.____ г., тыс. руб.					Разница в стоимости РД-П в сопоставимом уровне цен, тыс. руб.						Обоснование изменения стоимости	Наименование фактора повлекшего изменение
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	общая сметная стоимость	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	общая сметная стоимость	строительных работ (гр.10-гр.4)	монтажных работ (гр.11-гр.5)	оборудования, мебели и инвентаря (гр.12-гр.6)	прочих затрат (гр.13-гр.7)	общая сметная стоимость (гр.14-гр.8)	Отклонение, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Глава 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА																			
1	1-1						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
2	1-2						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
3	…						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		

		Итого по главе 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#ДЕЛ /0!**		
		В том числе СМР																#ДЕЛ /0!		
	Глава 2 ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА																			
	2-1																	#ДЕЛ /0!		
	2-2																	#ДЕЛ /0!		
	…																	#ДЕЛ /0!		
		Итого по главе 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#ДЕЛ /0!**		
		В том числе СМР	-	-			-	-	-			-	-	-			-			
	Глава 3 ОБЬЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ																			
	3-1						-											#ДЕЛ /0!		
	3-2						-											#ДЕЛ /0!		
	…						-											#ДЕЛ /0!		
		Итого по главе 3	-	-	-	-	-											**#ДЕЛ /0!**		
		В том числе СМР	-	-			-											#ДЕЛ /0!		
	Глава 4 ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА																			
	4-1						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		

	4-2						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	…						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
		Итого по главе 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#ДЕЛ /0!**		
		В том числе СМР	-	-			-	-	-			-	-	-			-			
	Глава 5 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ																			
	5-1						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	5-2						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	…						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
		Итого по главе 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#ДЕЛ /0!**		
		В том числе СМР	-	-			-	-	-			-	-	-			-	#ДЕЛ /0!		
	Глава 6 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ																			
	6-1						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	6-2						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	…						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
		Итого по главе 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#ДЕЛ /0!**		
		В том числе СМР	-	-			-	-	-			-	-	-			-			
	Глава 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ																			

	7-1						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	7-2						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	…						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
		Итого по главе 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
		В том числе СМР	-	-			-	-	-			-	-	-			-	#ДЕЛ /0!		
		Итого по главе 1-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#ДЕЛ /0!**		
		В том числе СМР	-	-			-	-	-			-	-	-			-			
		Глава 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ																		
	8-1						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	8-2						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	…						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
		Итого по главе 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#ДЕЛ /0!**		
		В том числе СМР	-	-			-	-	-			-	-	-			-	**#ДЕЛ /0!**		
		Итого по главе 1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#ДЕЛ /0!**		
		В том числе СМР	-	-			-	-	-			-	-	-			-	#ДЕЛ /0!		

		Глава 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ																	
	9-1						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	9-2						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	…						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
		Итого по главе 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#ДЕЛ /0!**		
		В том числе СМР	-	-			-	-	-			-	-	-			-	**#ДЕЛ /0!**		
		Итого по главе 1-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#ДЕЛ /0!**		
		В том числе СМР	-	-			-	-	-			-	-	-			-			
		Глава 10 СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ																	
	10-1.	Содержание дирекции (технического надзора)					-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	10-2.	Строительный контроль					-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	…						-					-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		

		Итого по главе 10	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	**-**	**-**	**#ДЕЛ /0!**		
		В том числе СМР	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**			**-**			
	Глава 12 ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, АВТОРСКИЙ НАДЗОР																			
	12-1	Проектная документация					**-**					**-**	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	12-2	Рабочая документация					**-**					**-**	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	12-3	Изыскательские работы					**-**						-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	12-4	Экспертиза проекта					**-**					**-**	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	12-5	Авторский надзор 0.2%					**-**					**-**	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
	…						**-**					**-**	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!		
		Итого по главе 12	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ДЕЛ /0!**		
		Итого по главам 1 -12	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ДЕЛ /0!**		
		В том числе СМР																		

	РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ																		
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
		Итого с резервом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#ДЕЛ/0!**		
		В том числе СМР	-	-			-	-	-			-	-	-			-			
	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)																		
		Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) 20.0%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
		В том числе СМР	-	-			-	-	-			-	-	-			-			
		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#ДЕЛ/0!**		
		в том числе:											-	-	-	-	-			

		В том числе СМР	-	-			-	-	-			-	-	-			-			
		возвратные суммы																#ДЕЛ/0!		

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

									ФОРМА
Сравнительная ведомость по сметной стоимости работ по результатам прохождения экспертизы проектно-сметной документации									
Объект:									
№ пп	Номер сметных расчетов (смет) Положительное заключение май 2019 г.	Номер сметных расчетов (смет) Прохождение экспертизы ноябрь 2020 года в связи с корректировкой объемов	Наименование работ и затрат	В текущих ценах			Разница	%	Пояснения
				Прохождение экспертизы __.__.____ г.	Прохождение повторной экспертизы __.__.____ г., __.__.____ г. в связи с корректировкой объемов	Прохождение повторной экспертизы __.__.____ г., __.__.____ г., __.__.____ г. в связи с корректировкой объемов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Глава 1. Подготовка территории строительства								
1			наименование работ			0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
2			наименование работ (исключено)						
			наименование работ (включено)						
			ИТОГО по Главе 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	

	Глава 2. Основные объекты строительства								
	Раздел 1. Паркинг								
							0,00	#ДЕЛ/0!	
			ИТОГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
	Раздел 2. Ниже 0,000								
							0,00	#ДЕЛ/0!	
			ИТОГО по разделу	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
	Раздел 3. БКФН								
							0,00	#ДЕЛ/0!	
			ИТОГО по разделу	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
	Раздел 4. Выше 0,000								
							0,00	#ДЕЛ/0!	
			ИТОГО по разделу	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
	Раздел 5. ИТП								
							0,00	#ДЕЛ/0!	
			ИТОГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0**	

								!	
	Раздел 6. ВНС								
			ИТОГО по разделу	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
			ИТОГО по Главе 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи								
							0,00	#ДЕЛ/0!	
			ИТОГО по Главе 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения								
							0,00	#ДЕЛ/0!	
			ИТОГО по Главе 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
							0,00	#ДЕЛ/0!	
			ИТОГО по Главе 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
			Итого по Главам 1-7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	

	Глава 8. Временные здания и сооружения								
			ИТОГО по Главе 8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	#ДЕЛ/0!	
	Глава 9. Прочие работы и затраты								
							0,00	#ДЕЛ/0!	
							0,00	#ДЕЛ/0!	
			Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
			Итого по Главам 1-9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль								
			Содержание службы заказчика				0,00	#ДЕЛ/0!	
			Строительный контроль				0,00	#ДЕЛ/0!	
			Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы								
			Изыскательские работы				0,00	#ДЕЛ/0!	
			Проектная и рабочая документация				0,00	#ДЕЛ/0!	
			Авторский надзор 2,65%				0,00	#ДЕЛ/0!	

			Экспертиза проекта проектной документации и результатов инженерных изысканий				0,00	#ДЕЛ/0!	
			Согласования и услуги 0,15% от глав 1-9				0,00	#ДЕЛ/0!	
			ИТОГО по Главе 12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
			Итого по Главам 1-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
	Непредвиденные затраты								
			Резерв средст на непредвиденные работы и затраты - 2%				0,00	#ДЕЛ/0!	
			ИТОГО "Непредвиденные затраты"				0,00	#ДЕЛ/0!	
			Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
	Налоги и обязательные платежи								
			НДС- 20%				0,00	#ДЕЛ/0!	
			ИТОГО НДС				0,00	#ДЕЛ/0!	
			Итого по сопоставительной ведомости	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
	Размер платы за технологическое подключение к сетям инженерно-технологического присоединения								
							0,00	#ДЕЛ/0!	
			НДС- 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0	

								!	
			ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
			Всего по сопоставительной ведомости	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Форма

Сопоставительная сводная ведомость объемов работ											
№ п / п	**Наименование работ**	**Ед. изм.**	**Количество по ПД в ВОР**	**Количество по РД в ВОР**	**Количество по РД в графической части**	**Разница между ПД и РД (5-4)**	**Разница между РД по ВОРам и графической части (6-5)**	**Причина изменения**	**Примечание**	**Ссылка на чертежи, спецификации**	**Лист**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	1. Ведомость объемов работ по _____										
	2. Ведомость объемов работ по _____										
	….										
	3. Ведомость объемов работ по _____										
	….										

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Форма

Сопоставительная сводная спецификация материально-технических ресурсов (МТР) и оборудования											
№ п/п	**Наименование МТР и оборудования**	**Ед. изм.**	**Количество по ПД в спецификации**	**Количество по РД в спецификации**	**Количество по РД в графической части**	**Разница между ПД и РД (5-4)**	**Разница между РД по спецификациям и графической части (6-5)**	**Причина изменения**	**Примечание**	**Ссылка на чертежи, спецификации**	**Лист**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	1. Спецификация _____										
	2. Спецификация _____										
	….										
	3. Спецификация _____										
	….										

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Форма

Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости																							
N п/п	Данные локального сметного расчета (локальной сметы)		Номер п/п в локальной смете	Шифр расценки и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат						Сметная стоимость, руб.						Обоснование изменений (причины)	Ссылка на техническую документацию (шифр тома проектной документации)	
									1 МГЭ (20__ г.)	2 МГЭ (20__ г.)		3 МГЭ (20__ г.)		**ИТОГО**	1 МГЭ (20__ г.)	2 МГЭ (20__ г.)		3 МГЭ (20__ г.)		**ИТОГО**			
	номер	наименование		до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	исключено (-)	добавлено (+)	исключено (-)	добавлено (+)	с учетом изменений	до изменений	исключено (-)	добавлено (+)	исключено (-)	добавлено (+)	с учетом изменений		до изменений	с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Раздел:																						
	Подраздел:																						
	Итого по разделу:														**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	Раздел:																						
	Подраздел:																						

	Итого по разделу:														**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	Итого по локальной смете														-	-	-	-	-	-			
	Всего по объекту														-	-	-	-	-	-			
		1. В графах 23 и 24 указываются ссылки на соответствующие листы ведомостей объемов работ или листы проектной и (или) иной технической документации с указанием шифра соответствующего тома.																				
		2. В графах 2 и 3 приводится информация из локальных сметных расчетов (локальных смет), сметная стоимость в которых подлежит внесению изменений.																				

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ФОРМЫ СОГЛАСОВАНЫ:

Заказчик

_____ **/ Хачиров К.Т. /**

м.п.

Исполнитель

_____ **/ Израев М.Л. /**

м.п.

7 Согласовано Администрация (реновация)	17.12.2025 15:43 Гудымов Владимир Сергеевич
8 Согласовано Служба экономической безопасности (реновация)	17.12.2025 15:52 Рыбин Роман Андреевич
9 Согласовано Управление экономики, бюджетирования и управленческого учета	17.12.2025 16:34 Шалашугин Андрей Валерьевич
10 Согласовано Администрация (реновация)	19.12.2025 14:22 Дворецкий Владимир Станиславович
11 Согласовано Администрация (реновация)	24.12.2025 13:43 Заславский Юрий Вадимович
11.1 Согласовано Финансовый отдел	2025-12-24 13:20:12 Кондратьев Константин Петрович [04.12.2025 16:19] п. 3.24 необходимо пе добавить абзац 2 следующей формулиров приходящейся в долевом отношении к су Договора (Цена договора с Исполнителем фондом*сумму компенсации указанную в Договора с фондом)
12 Согласовано Юридический департамент / Судебно-правовой департамент	24.12.2025 16:31 Статий Олег Олегович
13 Согласовано Руководство	25.12.2025 09:06 Хаш[illegible]
14 Согласовано Руководство	25.12.2025 15:05 Севрюков Евгений Владимирович

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Девяносто восемь листа(ов)
К.Т. Хаширов
М.Л. Израев

117681

Исполнитель: Большова Ольга Евгеньевна 25.12.2025 16:37

25.12.25.