ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д.6

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства
Часть 3. Проектные работы. Инженерные изыскания

ГИП-28/24-П-СМ3

Том 12.3
1 Этап

2025 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д.6

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства
Часть 3. Проектные работы. Инженерные изыскания

ГИП-28/24-П-СМ3

Том 12.3

Генеральный директор: Балашов А.Ю.

Главный инженер проекта: Мовчан А.И.

2025 г.

Сводная смета

на проектные (изыскательские) работы

Наименование строительства Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания «ГБОУ Школа № 218». 1 этап

Стадии проектирования Проектная и рабочая документация

Наименование организации заказчика Автономная некоммерческая организация «Развитие Городских Тех нологий» (АНО «РГТ»)

Адрес объекта улица Вучетича, д. 6, Тимирязевский район Северного административного округа города Москвы

№ смет	Наименование	Стоимость в базовом уровне цен 2000г. без НДС, тыс.руб.	Стоимость в текущем уровне цен на 4 кв. 2025 г. без НДС, тыс. руб.
	Изыскательские работы		
1	Инженерные обследования технического состояния конструкций	156,13	1 523,79
2	Изыскательские работы по обследованию фундаментов и оснований здания	3,11	30,33
3	Инженерные обследования инженерных сетей и оборудования здания	68,93	672,73
4	Инженерные обследования электрооборудования здания	11,60	113,17
	Итого Изыскательские работы:	**239,77**	**2 340,02**
	Проектные работы		
5	Основные разделы проектной документации	3 622,41	35 354,69
6	Система противопожарной защиты и охранной сигнализаци (АПС и СОС)	349,55	3 411,57
7	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	226,23	2 207,99
8	Система охранного телевидения и видеонаблюдения (СОТ)	278,19	2 715,13
9	Структурированные кабельные системы (СКС), локально-вычислительные сети (ЛВС),	245,43	2 395,35
10	Система контроля и управления доступом (СКУД и ИС ПП).	151,23	1 476,00
11	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (МБП)	28,94	282,49
12	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства (Тбэо)	40,50	395,28
13	Охрана окружающей среды. Акустический расчет. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов.(ООС)	88,91	867,79
14	Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения (ОДМГ)	36,22	353,55
15	Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС)	10,88	106,20
16	Электрочасофикация	20,00	195,20
17	Автоматизация и диспетчеризация инженерных сетей	71,60	698,82
18	Защитное заземление. Молниезащита. Система уравнивания потенциалов	2,68	26,13
19	Система кабельного телевидения. Радиотрансляция.	75,43	736,20
20	Вертикальный транспорт	3,56	34,76
21	Система двухсторонней связи (СДС)	29,40	286,94
22	Снеготаяние (обогрев воронок)	14,29	139,48
23	Огнезадерживающие клапаны	14,04	137,07
	Итого проектные работы:	**5 309,49**	**51 820,64**
	Итого проектно-изыскательские работы	**5 549,26**	**54 160,66**

Составил _____ Т.П. Мирошниченко
(подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____ Е. С. Суровова
(подпись, инициалы, фамилия)

СМЕТА № 1

На работы по обследованию технического состояния строительных конструкций

	№ п/п по сб.	Наименование и характеристика работ и расчет стоимости обследования технического состояния строительных конструкций	Обоснование стоимости	Измери-тель	Кол-во	Цена (руб)	Стоимость (руб)
	1	2	3	4	5	6	7
		Выполнение обмерно-обследовательских работ. Высота здания до 17 м, категория сложности работ II, категория сложности здания III.	Сб. цен МРР-3.6.02-19				
		Vзд= 40 938,70 **м3**					
		здание высотой свыше до, м 15,96					
		категория сложности работ - 2 **работоспособное**					
		категория сложности здания - 3 **(фундаменты глубже 3м)**					
		Корректирующие коэффициенты таблица 2.2.	табл.№4.3				
			Кобщ.=				
*		п.1. = 0,518 коэф . объема полевых работ	0,518	100м3	409,39	141,00	29901,03
*		п.1а = 0,391 коэф . объема камеральных работ	0,391	100м3	409,39	141,00	22570,08
*		п.2. = 1 эксплуатируемые здания					
*		п.3.д = 1 оборудование свыше 50%					
*		п.5.ж = 1					
		Виды работ п.4.1.1 табл.4.1					
	1.	**Обследование фундаментов в открытых шурфах** **6,10** %					
	1.1.	*Обмеры и зарисовка вскрытых шурфами фундаментов* 3,00 %					
	1.2.	*Механическое опробывание кладки и определение ее состояния* 1,10 %					
	1.3.	*Составление чертежей* 2,00 %					
	2.	***Конструктивное обследование здания с составлением:***					
	2.1.	***Разрезов*** **18,90** %					
*	2.1.1.	*Выборочные замеры конструкций для составления разрезов* 10,00 %					
*	2.1.2.	*Графическое оформление результатов замеров* 8,90 %					
	2.2.	***Фасадов*** **10,90** %					
*	2.2.1.	*Выборочные замеры элементов фасада с фиксацией дефектов* 5,90 %					
*	2.2.2.	*Графическое оформление результатов замеров* 5,00 %					
	3.	***Сверка с натурой плана этажа с нанесением обслед.*** **5,10** %					
*	3.1.	*Сверка и корректировка плана* 2,00 %					
*	3.2.	*Нанесение выработок* 1,10 %					
*	3.3.	*Составление чертежей* 2,00 %					
	4.	***Обследование перекрытий*** **26,90** %					
*	4.1.	*Выборочные замеры элементов перекрытий с определением необходимых для расчетов размеров, нанесением дефектов и мест вскрытий* 16,50 %					
*	4.2.	*Составление чертежей перекрытий* 10,40 %					
	5.	***Обследование планов стропил*** **0,00** %					
	5.1.	*Замеры конструкций стропил* 0,00 %					
	5.2.	*Составление чертежей* 0,00 %					
	6.	***Обследование лестниц*** **8,00** %					
*	6.1.	*Выборочные замеры конструкций* 4,20 %					
*	6.2.	*Составление чертежей* 3,80 %					
	7.	***Обследование узлов вскрытых строительных конструкций*** **10,70** %					
*	7.1.	*Замеры узлов с определением состояния элементов конструкций* 5,70 %					
*	7.2.	*Составление чертежей* 5,00 %					
	8.	***Исследование поверхности кладки наружных стен*** **4,30** %					
*	8.1.	*Исследование кладки с определением её системы, вида и качества* 2,30 %					
*	8.2.	*Графическое оформление результатов обследования* 2,00 %					
	9.	***Обследование элементов стропил*** **0,00** %					
	9.1.	*Обследование элементов в натуре с определением их состояния* 0,00 %					
	9.2.	*Графическое оформление результатов обследования* 0,00 %					
		итого: **90,90** %					
		к= 0,909					
		итого полевые работы: **51,80** %					
		к= 0,518					
		итого камеральные работы: **39,10** %					
		к= 0,391					
		Доставка приборовов и инструментов 15% от стоимости полевых работ 15,00 %	Сб. цен МРР-3.6.02-19 прим п.2.табл 4.3				
		к= 0,15	0,150			29901,03	4485,15

продолжение сметы

	№ п/п	Наименование и характеристика работ и расчет стоимости	Обоснование стоимости	Измери-тель	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	2	3	4	5	6	7
		Выполнение инженерно-конструкторских работ. Высота здания до 17 м, категория сложности работ II, категория сложности здания III.	Сб. цен МРР-3.6.02-19				
		Корректирующие коэффициенты таблица 2.2.	табл.№4.6				
			Кобщ.=				
*		п.1. = 0,396 коэф . объема полевых работ	0,396	100м3	409,39	248,40	40270,22
*		п.1а '= 0,513 коэф . объема камеральных работ	0,513	100м3	409,39	248,40	52168,24
*		п.2. = 1					
*		п.3.д = 1					
*		п.5.ж = 1					
		пониж коэф =					
		Наименование работ и конструкций п.4.2.1 табл.4.4					
	1.	***Изучение имеющийся технической документации по объекту*** **3,00** %					
*	1.1.	*Выезд на объект, подбор необходимой технической документации* 1,00 %					

*	1.2.	*Поиск и подбор необходимой документации в фондах ГУП "Мосгоргеотрест" и в других архивах*		1,00	%					
*	1.3.	*Изучение технической документации*		1,00	%					
	2.	***Обследование фундаментов в открытых шурфах***		**9,60**	%					
*	1.1.	*Обследование фундаментов с определением типа, конструкции и состояния фундаментов*		6,00	%					
*	1.2.	*Составление заключения о состоянии фундаментов с выполнением необходимых расчетов*		3,60	%					
	3.	***Стены***		**29,60**	%					
*	3.1.	*Обследование конструкций с определением их технического состояния*		15,00	%					
*	3.2.	*Составление заключения о состоянии конструкций с выполнением необходимых расчетов*		14,60	%					
	4.	***Перекрытия***		**34,60**	%					
*	4.1.	*Обследование конструкций с определением их технического состояния*		10,60	%					
*	4.2.	*Составление заключения о состоянии конструкций с выполнением необходимых расчетов*		24,00	%					
	5.	***Лестницы***		**10,10**	%					
*	5.1.	*Обследование конструкций с определением их технического состояния*		5,00	%					
*	5.2.	*Составление заключения о состоянии конструкций с выполнением необходимых расчетов*		5,10	%					
	6.	***Фермы и стропила***		**0,00**	%					
	6.1.	*Обследование конструкций с определением их технического состояния*		0,00	%					
	6.2.	*Составление заключения о состоянии конструкций с выполнением необходимых расчетов*		0,00	%					
	7.	***Кровля***		**4,00**	%					
*	7.1.	*Обследование конструкций с определением их технического состояния*		2,00	%					
*	7.2.	*Составление заключений о состоянии кровли*		2,00	%					
		итого:		**90,90**	%					
			к=	0,909						
		итого полевые работы:		**39,60**	%					
			к=	0,396						
		итого камеральные работы:		**51,30**	%					
			к=	0,513						
		Обследование строит. конструкций неразрушающими				Сб. цен МРР-3.6.02-19 табл. №4.7				
*	1	Определение прочности бетона и кирпича в готовых строительных конструкциях ультрозвуковым методом с составлением выводов о прочности материалов					1 место	20	96,08	1921,60
*	5	Определение армирования строительных конструкций магнитным прибором с изготовлением чертежей				табл. №4.7 п.4	одно поперечное сечение несущего элемента	**4**	89,95	359,80
		Корректирующие коэффициенты (п.4.3.2)								
		Доставка приборов и инструментов 15% от стоимости работ п. 1-10, табл 4.7				Сб. цен МРР-3.6.02-19 прим табл 4.7				
			к=	15,00	%				186,03	27,90
		Лабораторные и другие работы				Сб. цен МРР-3.6.02-19				
*	11.	Фотографирование строительных конструкций и инженерного обеспечения (до 30 снимков включительно)					один снимок (пять отпечатков)	30	128,92	3867,6
*	11.	до 40 снимков (с 31-го по 40-й снимок)	128,92 с К=	0,4		примечание		10	51,568	515,68
*		до 50 снимков (с 41-го по 50-й снимок)	128,92 с К=	0,3		табл 4.8		1	38,676	38,676
									ИТОГО:	**156 125,98**
Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)									9,76	**1 523 789,56**

Смета № 2

Изыскательские работы по обследованию фундаментов и оснований здания

№№ п/п	Наименование и характеристика работ	Обоснование стоимости	Измеритель	К-во		Расчет стоимости	Базовая стоимость, руб.
1	2	3	4	5		6	7
2	**1. Полевые работы**						
3	Проходка шурфов вручную сечением до 1,25 м2 глубиной до 2,5м в грунтах X категории (табл. 5.1 п. X - Бетон неармированный из гальки и щебня магматических и мета морфических пород). №№ 1, 2	Московские региональные рекомендации "Инженерно-геологические изыскания" (МРР-3.2.02-23): Базовая цена 1439,91 - согласно т.5.2.1 №.1 К=1,3 - согласно т. 5.2.1, примечание п.3. (При проходке горных выработок для обследования фундаментов зданий и сооружений, а также в подвальных помещениях, цехах, потернах и в зонах исторической городской застройки к ценам таблицы применяется коэффициент 1,3); К=0,75 - согласно т. 5.2.1, примечание п.2 (При проходке горных выработок глубиной до 10 м сечением 1,25 м2).	погонный метр	0,3	x	1 439,91 x 0,75 x 1,30	**421,17**
4	Проходка шурфов вручную сечением до 2,0 м2 глубиной до 2,5 м в грунтах III категории (табл. 5.1 п. III - Глины и суглинки полутвердые, супеси твердые. Пески водонасыщенные. Песчано-глинистые породы с включением валунов до 15%. Песчаники, алевролиты, аргиллиты слабые. Известняки ра кушечники, мергели слабые, песчаники глинистые. Шлаки котельные слежавшиеся, строительный мусор). №№ 3,4, .5	Московские региональные рекомендации "Инженерно-геологические изыскания" (МРР-3.2.02-23): Базовая цена 423,92-согласно т.5.2.1 п.1 к=1,3 - согласно т. 5.2.1 (При проходке горных выработок для обследования фундаментов зданий и сооружений, а также в подвальных помещениях, цехах, потернах и в зонах исторической городской застройки). К=0,75 - согласно т. 5.2.1, примечание п.2 (При проходке горных выработок глубиной до 10 м сечением 1,25 м2).	погонный метр	6,5	x	423,92 x 0,75 x 1,30	**2686,59**
6	**Итого: Полевые работы**						**3 107,76**
						Всего стоимость по смете в ценах 2000 года	**3 107,76**
	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)					9,760	
						Всего стоимость по смете в текущих ценах	**30 331,74**

СМЕТА № 3

Проектно-изыскательские работы по обследованию инженерных систем здания

Объем здания (помещения) м3: **40 938,70**

МРР-3.6.02-19 (Таблица 5.1)

№ п/п	Наименование работы	Единица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)	Расчет	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1. Обследование систем горячего водоснабжения					
	Обследование технического состояния элементов систем общественного и административного здания согласно соответствующим нормативным документам. Описание системы. Обследование трубопроводов и установление дефектов.	строительный объем здания тыс.м3, до			
		20	2,299	2,299*1000*1,8	4 138,20
	На каждые последующие 5 тыс. м3 , добавлять **К=**	(40938,7-20000)/5000=4,1877	0,279	0,279*1000*4,1877*1,8	2 103,06
	Составление отчетных материалов **4,2**	техническое заключение	1,481	1,481*1000	1 481,00
прим.8	При необходимости выполнения графического материала (нанесение на планы сетей инженерных систем) к ценам таблицы применяется коэффициент 1,8.		1,8		
2. Обследование систем отопления					
	Обследование технического состояния элементов систем жилого, общественного и административного здания согласно соответствующим нормативным документам. Описание системы. неисправностей и дефектов трубопроводов, стояков, подводок и т.п.	строительный объем здания тыс.м3, до			
		20	4,349	4,349*1000*1,8	7 828,20

	На каждые последующие 5 тыс. м3 , добавлять К=	(40938,7-20000)/5000=4,1877	0,620	0,62*1000*4,1877*1,8	4 673,47
	Составление отчетных материалов	техническое заключение	1,817	1,817*1000	1 817,00
прим.8	При необходимости выполнения графического материала (нанесение на планы сетей инженерных систем) к ценам таблицы применяется коэффициент 1,8.		1,8		
	3. Обследование систем холодного водоснабжения и канализации без ванн				
	Обследование технического состояния элементов систем общественного и административного здания согласно соответсвущим нормативным документам. Описание системы. Обследование трубопроводов и установление дефектов.	строительный объем здания тыс.м3, до			
		20	2,889	2,889*1000*1,8	5 200,20
	На каждые последующие 5 тыс. м3 , добавлять К=	(40938,7-20000)/5000=4,1877	0,341	0,341*1000*4,1877*1,8	2 570,41
	Составление отчетных материалов	техническое заключение	1,472	1,472*1000	1 472,00
прим.8	1При необходимости выполнения графического материала (нанесение на планы сетей инженерных систем) к ценам таблицы применяется коэффициент 1,8.		1,8		
	4. Обследование систем вентиляции				
	Обследование технического состояния элементов систем жилого, общественного и административного здания согласно соответствующим нормативным документам. Описание конструктивного решения системы. Выявление дефектов (герметичности, целостности, соответствия сечения проектному решению) и т.д.	строительный объем здания тыс.м3, до			
		20	5,902	5,902*1000*1,5*1,8	15 935,40
	На каждые последующие 5 тыс. м3 , добавлять К=	(40938,7-20000)/5000=4,1877	0,994	0,994*1000*4,1877*1,5*1,8	11 238,95
	Составление отчетных материалов	отчет	1,821	1,821*1000	1 821,00
прим.4	обследовании усложненных систем вентиляции к базовым ценам пунктов 4.1-4.10 таблицы применять коэффициенты: - с приточно-вытяжной вентиляцией К=1,5		1,5		

прим.8	При необходимости выполнения графического материала (нанесение на планы сетей инженерных систем) к ценам таблицы применяется коэффициент 1,8.		1,8		
7. Обследование состояния водостоков					
	Обследование технического состояния элементов вовостоков согласно соответсвующим нормативным документам. Описание конструкций системы. Выявление неисправностей и повреждений водоотводящих устройств	строительный объем здания тыс.м3, до			
		20	2,459	2,459*1000*1,2*1,8	5 311,44
	На каждые последующие 10 тыс. м3 , добавлять К=	(40938,7-20000)/10000=2,0939	0,411	0,411*1000*2,0939*1,2*1,8	1 858,88
	Составление отчетных материалов 2,1	заключение	1,478	1,478*1000	1 478,00
прим.2	Обследование скрытой прокладки трубопроводов определять по ценам таблицы с коэффициентом 1,2		1,2		
прим.8	При необходимости выполнения графического материала (нанесение на планы сетей инженерных систем) к ценам таблицы применяется коэффициент 1,8.		1,8		
	Итого:				**68 927,21**
	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)	9,76			**672 729,57**

СМЕТА № 4

Изыскательские работы по обследованию состояния электрических сетей и средст связи

№ п/п	Наименование работ	Обоснов. себестоимости	Единицы измерения	Кол-во	Цена (рубли)	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7,00
1.	Обследование состояния электрических сетей согласно соответствующего МГСН. Проверка исправности шкафов, водно-распределительных устройств, внутридомовых электрических сетей питания, этажных щитков и шкафов, осветительных установок общедомовых помещений, включая светильники. Электрических установок систем дымоудаления, автоматической сигнализации внутреннего пожарного водопровод, грузховых и пассажирских лифт, автоматических запирающих устройств (АЗУ) дверей дома и пр. Выявление неисправностей, повреждений, следов ремонтов и др.	Сб. цен МРР-3.6.02-19 таб. 5.1, п. 8.1 Табл. 5.1 прим. п.8	Общая площадь здания $м^2$=	тыс. м. кв=	1 009,00	10 685,31
			10 591,9	10,59		
2.	Составление отчетных материалов	Сб. цен МРР-3.6.02-19 таб.5.1, п.8.2	шт.	1	910,00	910,00
	ИТОГО:					**11 595,31**
Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)					9,760	**113 170,23**

Смета № 5

Основные разделы проектной документации

№ п./п.	Наименование и характеристика и виды работ	№№ частей, глав, таблиц, наименования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х», м2 общей площади здания	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость в руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Капитальный ремонт объектов капитального строительства. МРР-4.7.02-20					
	Здание школы, здание организации среднего профессионального об разования, колледжа, лицея, гимназии, музы кальной школы и т.п	Табл.3.2 Объекты общего и профессионального образования			базовая цена	3 622 406,94
	общая площадь здания, м2 10 591,90	Табл.3.2.1 п.1	м2	10591,90	714 000,00 + 212,00 * 10 591,90 = 2 959 482,80	
		Табл. 3.2.2 по видам проектных работ				
	Архитектурные решения (АР) 29%		100%	29,00%	2 959 482,80 * 0,2900 = 858 250,01	
	Конструктивные решения и объемно-планировочные решения (КР) 32%		100%	32,00%	2 959 482,80 * 0,3200 = 947 034,50	
	Система электроснабжения (ЭО) 7%		100%	7,00%	2 959 482,80 * 0,0700 = 207 163,80	
	Система водоснабжения и водоотведения (ВК) 8%		100%	8,00%	2 959 482,80 * 0,0800 = 236 758,62	
	Отопление 4%		100%	4,00%	2 959 482,80 * 0,0400 * 1,10 = 130 217,24	
	Вентиляция 4%		100%	4,00%	2 959 482,80 * 0,0400 * 1,40 = 165 731,04	
	Кондиционирование воздуха (КОНД) 1%		100%	1,00%	2 959 482,80 * 0,0100 = 29 594,83	
	Сети связи (СС) 3%	Раздел 2, п.2.8 телефонизация и радиофикация	100%	3,00%	2 959 482,80 * 0,0300 = 88 784,48	
	Автоматизация инженерных систем (АВТ) 3%		100%	3,00%	2 959 482,80 * 0,0300 = 88 784,48	
	Проект организации капитального ремонта (ПОКР) 4%		100%	4,00%	2 959 482,80 * 0,0400 = 118 379,31	
	Смета на строительство (СМ) 5%		100%	5,00%	2 959 482,80 * 0,0500 = 147 974,14	
					3 018 672,45	
	К= 1,20	Раздел 3, п.3.4 износ более 40%			3 018 672,45 * 1,20 = 3 622 406,94	
	К= 1,00	Раздел 2 п.2.15 стесненные условия городской застройки			3 622 406,94 * 1,00 = 3 622 406,94	
	К= 1,10	при проектировании двухтрубных систем отопления (на ОВ) (Разд.2 п.2.11)				
	К= 1,40	при проектировании в одном здании несколько самостоятельных систем вентиляции(более 5) (на Вентиляцию (Разд.2 п.2.10)				
	ИТОГО по проектно-сметным работам в ценах 2000 г.					**3 622 406,94**
	Проектная и рабочая документация	табл.1.1 п.3	П+Р	1		**3 622 406,94**
	К= 9,760	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)				
	Итого в текущем уровне				3 622 406,94 * 9,760 * =	**35 354 691,73**

Смета № 6

"Проектирование систем противопожарной защиты и охранной сигнализации"

Sздания = 10591,90 м2

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные работы для строительства	Расчет стоимости	Стоимость, руб
1	Автоматическая установка пожарной сигнализации	Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16 (табл.3.3, п.1) **А=** 6107 руб. В= 1,18 руб./ед. Х= 9477,15 м2 Кимп= 1 формирование импульса на управление системами противопож.защиты и безопасности (п.2 прим.) Кручн= 1,15 установки пож.сигнализации совмещенные с ручными пожарными извещателями (п.3 прим.) Кдист= 1 установки с устройствами дистанционного пуска насосов внутреннего противопожарн. водопровода (п.5 прим.) Кскр= 1 установки со скрытой прокладкой инж.коммуникаций (п. 7 прим.) Кобщ= 1,15 Кст= 1 П+Р (п. 1.8)	Сбаз= (А+В*Х)*Кимп*Кручн*Кскр*Кст Сбаз= (6107+1,18*9477,15)*1,15	19 883,54
2	Система противопожарной вентиляции зданий и сооружений	Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16 (табл.3.9, п.2) **А=** 31271 руб. В= 17,46 руб./ед. Х= 10591,90 ед. кв.м Кст= 1 П+Р (п. 1.8)	Сбаз= (А+В*Х)*Кст Сбаз= (31271+17,46*10591,9)*1	216 205,57
3	Система управления установками дымоудаления	Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16 (табл.3.7, п.1) от 700 до 1000 кв.м **А=** 7614 руб. В= 0,48 руб./ед. Х= 10591,90 м2 Кст= 1 П+Р (п. 1.8)	Сбаз= (А+В*Х)*Кимп*Кручн*Кскр*Кст Сбаз= (7614+0,48*10591,9)*1	12 698,11
4	Система охранной сигнализации	Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16 (табл.3.5, п.1)	Сбаз= (А+В*Х)*Креж*Круб*Кскр*Кст	

		(250-500) **А=** 10350 руб. В= 14,40 руб./ед. Х= 333 ед. Креж= 1 при нескольких отдельных помещений с различными режимами работы (Табл. 3.5 примечание п.2) Круб= 1,2 защита объекта двумя рубежами защиты (Табл. 3.5 примечание п.1) Кскр= 1,2 установки со скрытой прокладкой инж.коммуникаций (Табл. 2.1 п.10) Кст= 1 П+Р (п. 1.8)	Сбаз= (10350+14,4*333)*1*1,2*1,2	21 809,09
5	Оборудование системы тревожной сигнализации, предназначенное для передачи сигналов на пульт централизованной охраны УВО при ГУ МВД России по г.Москве	Системы передачи сигналов тревожной сигнализации на пульт централизованной охраны УВО при ГУ МВД России по городу Москве МРР-5.2.03-22 (Табл.3.12.1 п.1 Комплекс оборудования) **А=** 7310,00 руб. В= 29240,00 руб./ед. Х= 1 ед. Кскр= 1	Сбаз= (А+В*Х)*Креж*Круб*Кст Сбаз= (7310+29240*1)*1	36 550,00
6	Прокладка кабеля в доме	Системы электросвязи. МРР-5.2.03-22 (табл.3.12.1, п.2) , до 100 п.м. **А=** 17600 руб. В= 0,00 руб./ед. Х= 80 п.м. Кст= 1 0	Сбаз= (А+В*Х)*Кп*Кст Сбаз= (17600+0*80)*1	17 600,00
7	Тревожная кнопка системы	Системы электросвязи. МРР-5.2.03-22 (табл.3.21.1, п.1) до 20 **А=** 24800 руб. В= 0,00 руб./ед. Х= 18 ед. Кст= 1	Сбаз= (А+В*Х)*Кп*Кст Сбаз= (24800+0*18)*1	24 800,00
	ИТОГО по проектно-сметным работам в ценах 2000 г.			**349 546,31**
	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)		К= 9,760	
	ИТОГО по проектно-сметным работам в текущих ценах			3 411 571,99
	ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ			**3 411 571,99**

Смета № 7

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, именования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х»	Кол-во	Расчет стоимости Ц(б)=А+В*Х	Стоимость в руб., без НДС
Системы электросвязи МРР-5.2.03-22						
1	Световые оповещатели о пожаре 24В для указания направления движения при эвакуации, шт. (80-100)	таб. 3.20.1 п.1	шт.	99	34 080,00 + 96,00 * 99 = 43 584,00	43 584,00
2	Объектовая станция радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) о пожаре на пульт "01" ЦУКС ГУ МЧС России (коллинеарная антенна, кабель, РК50-7HF, оборудование РСПИ)	таб. 3.11.1 п.1	станция	1	7 310,00 + 29 240,00 * 1 = 36 550,00	36 550,00
3	Прокладка кабеля в доме, до 100 м	таб. 3.11.1 п.2	м	80	17 600,00 + 0,00 * 80 = 17 600,00	17 600,00
Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16						
4	Линейная часть системы местного радиовещания или пожарного оповещения с числом громкоговорителей, шт (100-300)	таб. 3.4 п.2	шт.	302	29 115,00 + 205,11 * 302 = 91 058,22	91 058,22
5	Станция речевого пожарного оповещения (аппаратная часть) мощностью, ватт (300-700)	таб. 3.4 п.1	ватт	570	28 083,00 + 16,41 * 570 = 37 436,70	37 436,70
	ИТОГО в ценах 2000 г.					**226 228,92**
	ИТОГО в текущих ценах	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)			9,76	**2 207 994,26**

Смета № 8

Системы охранного телевидения и видеонаблюдения

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, именования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х»	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость в руб., без НДС
1	Видеонаблюдение за периметром здания, комплекса зданий и за их территориями. Система видеонаблюдения при суммарной длине кабелей свыше 1200 м до 3000м включительно с количеством видеокамер:	Системы видеонаблюдения. МРР-5.1-16 Таблица 5, п.2	шт	27	2 900,00 + 2000,00 * 27 56 900,00	56 900,00
2	Видеонаблюдение внутри жилых домой, общественных и промышленных зданий. Система видеонаблюдения при суммарной длине кабелей свыше 3200 м включительно, с количеством видеокамер:	Системы видеонаблюдения. МРР-5.1-16 Таблица 6, п.4	шт	113	115 710,00 + 760,00 * 113 = 201 590,00	201 590,00
3	Пункт Видеонаблюдения Центр приемного, просмотрового, переговорного и документируемого оборудования ПВН (видеонаблюдение и эжкстренная связь) с количеством автоматизированных рабочих мест 3	Сборник 5.1 Системы видеонаблюдения МРР-5.1-16 Таблица 4, п.1	шт	1	19 700,00 + 0,00 * 1 = 19 700,00	19 700,00
Итого в базовых ценах 2000 г.						278 190,00
				1		**278 190,00**
Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)					9,76	**2 715 134,40**
					ИТОГО ПО СМЕТЕ	**2 715 134,40**

Смета № 9

Структурированные кабельные системы (СКС), локально-вычислительные сети (ЛВС), Телефонизация

S = 10591,9 м2

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, именования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х»	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость руб.
1	Структурированные кабельные системы (СКС) в одном здании с количеством портов	МРР-5.2.03-22 Системы электросвязи Таблица 3.13.1	шт	229	53 000,00 + 330,00 * 229 =	128 570,00
2	Активная часть компьютерной сети в одном здании с количеством портов (ЛВС)	МРР-5.2.03-22 Системы электросвязи Таблица 3.13.1, п.2	шт	229	20 500,00 + 105,00 * 229 =	44 545,00
3	Система местной телефонной связи на базе мини-АТС, опера тивно-диспетчерской, селекторной, громкоговорящей связи (в расценке учтено проектирование станционной и линейной части, а также закладных устройств (кабельпроводов) в местах размещения абонентских устройств)	МРР-5.2.03-22 табл.3.24.1 п.1	количество абанентов	71	43 200,00 + 410,00 * 71 =	72 310,00
	Итого в базовых ценах 2000 г.					**245 425,00**
	ИТОГО в текущих	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)		9,760	245 425,00 * 9,76 =	**2 395 348,00**
	ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ					

СМЕТА № 10

Система контроля и управления доступом. Система Электронная карта учащегося (СКУД)

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, нименования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х»	Кол-во	Расчет стоимости Ц(б)=А+В*Х	Стоимость в тыс. руб.,
Системы электросвязи МРР-5.2.03-22						
1	Единая система охраны входов, видеодомофон, количество до 20:	Таблица 3.6.1, п.2	шт.	9	(10,43 + (0,00 * 9)) * 0,65 * 0,70	4,75
		Прим. 3 К=0,65 (5-8 входов)				
		Прим. 5 К=0,7 (без разводки по квартирам)				
2	Система контроля и управления доступом (СКУД) с количеством точек доступа: от 50 до 60	Таблица 3.7.1, п.1	шт.	31	36,80 + 2,08 * 31 =	101,28
3	Автоматизированное рабочее место (АРМ) СКУД	Таблица 3.7.1, п.2	шт.	1	4,08 + 16,32 * 1 =	20,40
4	ИС ПП (Структурированные кабельные системы (СКС) в одном здании с количеством портов)	Раздел 3.16 п.1 расчет согласно Таблица 3.13.1, п.1	порт	3	24,80 + 0 * 3,00 =	24,80
	Итого в базовых ценах 2000 г.					**151,23**
	ИТОГО в текущих ценах	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)		9,760		1 476,00
	ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ					**1 476,00**

Смета № 11

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

№ п./п.	Наименование и характеристика и виды работ		№№ частей, глав, таблиц, наименования сборника цен на проектные работы	Измери-тель	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость руб.
1	2		3	4	5	6	7
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности МРР-6.2.03-22							
1	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности						
	базовая цена основных проектных работ по объекту раздел 1 ОП п.1.4		МРР-4.7.02-20 Таблица 3.2.1 п.1	м2	**10 591,90**	714 000,00 + 212,00 * 10591,90 = 2 959 482,80	
	Стадия П, тыс.руб. 0,40 **Ц=** **1 183,79**		МРР-6.2.03-22 табл. 2.1 п.4				
	МРР-6.2.03-22 Базовая стоимость разработки проектной документации («П»), тыс.руб.	**N1=**	0,03	**тыс руб Ц1=**	1000	Nпб = N1 +((N2 − N1)/(Ц2 − Ц1))× (Ц − Ц1)	
		N2=	0,029	**тыс руб Ц2=**	1500		
	0,030			Nпб		1 183,79 * 0,030 * 1000,000 * (1-0,185)	28 943,67
	табл. 1.1 МРР-6.2, п.п. 12, 13	**Доля не разрабатываетмых разделов (СПОЗУ)**			0,185		
	ИТОГО в уровне цен на 01.01.2000 г.						**28 943,67**
	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)				**9,76**		282 490,22
	ИТОГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ						**282 490,22**

СМЕТА № 12

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование работ и затрат	Обоснование	Кол-во	Расчет стоимости *(Ссту*Ккор)*	Коррект. коэф.	Стоимость , руб.
1	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства Объекты общего образования (дошкольные образовательные организации, блоки начальных классов, общеобразовательные организации); профессиональные образовательные организации; образовательные организации высшего образования	МРР-6.4.02-23 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства Таблица 3.1 п.5	1 объект	40,5*1000	1	40500,00
	Итого в ценах 2000 года					**40 500,00**
	Итого в текущем уровне цен	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)			9,760	395 280,00
	Итого по расчету					**395 280,00**

Смета № 13

на проектные (изыскательские) работы

Вид проектных или Охрана окружающей среды. Акустический расчет. Порядок обращения с отходами.

Сметный расчет 1) Сборник 6.1. Мероприятия по охране окружающей среды. 2019 г.

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Единица измерения	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена	Стоимость работ, Руб.
Предварительные работы					
	Сбор и анализ проектных материалов	МРР-6.1.02-19-03.01-03-012б Функциональное назначение территории: Общественное; Проект отдельного объекта	объект	1 326	1 326,00
Итого "Предварительные работы"					1 326,00
«Оценка уровней физических воздействий на атмосферный воздух»					
	Период капитального ремонта				
	Получение акустических характеристик источников шума (расчет по данным измерений или подбор по данным каталогов и справочников)	МРР-6.1.02-19-03.02-18-001 Объем: 20	источник шума	(212)*20	4 240,00
	Расчет шума, проникающего в окружающую среду	МРР-6.1.02-19-03.02-18-003 Объем: 20	источник шума	(340)*20	6 800,00
	Разработка предложений	МРР-6.1.02-19-03.02-18-007			

	Разработка предложений шумозащитных мероприятий	**40%**	%	(4240+6800)*0,4	4 416,00
	Период эксплуатации				
	Расчет шума, проникающего в окружающую среду	МРР-6.1.02-19-03.02-18-003 Объем: **26**	источник шума	(340)*26	8 840,00
	Расчет внутри помещения с источниками шума (венткамера 015 + обеденный зал 132-13 установок, венткамера 035+ гимнастический зал 161- 5 установок; венткамера 034+ кабинет 159- 4 установки)	МРР-6.1.02-19-03.02-18-005 Объем: **22**	источник шума	(638)*22	14 036,00

	Расчет шума, проникающего в защищаемое помещение (кабинет 159, кабинет260-П1, П3, В5, блок кондиционирования)	МРР-6.1.02-19-03.02-18-006 Объем: **4**	источник шума	(638)*4	2 552,00
	Разработка предложений шумозащитных мероприятий	МРР-6.1.02-19-03.02-18-007 **40%**	%	(8840+14036+2552)*0,4	10 171,20
	Расчет шумовых характеристик транспортных магистралей (улица Вучетича)	МРР-6.1.02-19-03.02-17-001 Объем: **1**	источник шума	(305)*1	305,00
	Анализ результатов натурных замеров и расчетов, выработка рекомендаций, разработка мероприятий	МРР-6.1.02-19-03.02-17б п. 3 **38%**	% от стоимости работ	(305)*0,38	115,90
Итого по разделу «Оценка уровней физических воздействий на атмосферный воздух»					51 476,10
«Мероприятия по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов»					
	Период строительства				
	Расчет объемов, описание условий хранения, утилизации и переработки строительных отходов и отходов от вырубки зеленых насаждений	МРР-6.1.02-19-03.02-23-004 Объем: 17	вид отхода	1 860 * 17	31 620,00
	Порядок обращения с отходами	МРР-6.1.02-19-03.2-23-008			

	разных классов, действия в аварийных ситуациях	количество отходов свыше 15 1,3	объект	(439*1,3)	570,70
Итого по разделу «Мероприятия по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов»					32 190,70
	Выводы и рекомендации: Проект отдельного объекта	МРР-6.1.02-19-03.02-27- 0,97% 83666,80	%	(83666,8*0,0097)	811,57
	Техническое оформление: Проект отдельного объекта	МРР-6.1.02-19-03.02-28- 1,11% 84478,37	%	(84478,37*0,0111)	937,71
	Выпуск: Проект отдельного объекта	МРР-6.1.02-19-03.02-28- 2,57% 84478,37	%	(84478,37*0,0257)	2 171,09
Итого по смете					87 587,17
	Итого по смете в уровне базовых цен на 01.01.2000, руб.				**88 913,17**
	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)			9,760	**867 792,54**

Смета № 14

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

№ п./п.	Наименование и характеристика и виды работ	№№ частей, глав, таблиц, наименования сборника цен на проектные работы	Измери-тель	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Разработка мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения	МРР-1.1-03-22 Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций табл.5.1 п.5 но не менне 12 тыс.руб. базовой стоимости основных проектных работ	1%		3 622 406,94 * 0,01 = 36 224,07	36 224,07
	ИТОГО в ценах 2000 г.					**36 224,07**
	ИТОГО в текущих ценах	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)		9,760	36 224,07 * 9,760	**353 546,92**
	ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ					**353 546,92**

Смета № 15
Охранно-защитная дератизационная система

№ п./п.	Наименование и характеристика и виды работ	№№ частей, глав, таблиц, наименования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х» объекта	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость в руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7
Автоматизированные системы учета энергопотребления (АСУЭ) в жилищно-гражданском строительстве. МРР-5.5-16						
	Базовая стоимость проектирования АСУЭ	раздел 2 п.2.1			**С = ΣSi * Пкі * Кв**	
	контролируемый пункт КП		пункт	1		
		табл. 3.1 п.3	количество датчиков от (21-50)	44		
	базовый показатель стоимости S1		тыс.руб	36,27		
	порядковый № 1			1		
	нежилое здание Ккп (Кэт1)	табл. 3.2 п.1		1,00		
		табл. 2.1 п.1	К1	0,60	36,27*0,6*0,5*(1)*1000 = 10881,00	
	по согласованию с заказчиком	табл. 2.1 п.9	Коб	0,5		
			руб.	1000		
	вид документации Кв	табл. 1.1 п.3	П+Р	1		10 881,00
	Итого в базовых ценах 2000 г.					10 881,00
	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)			9,760		106 198,56
					ИТОГО в текущих ценах	**106 198,56**

СМЕТА № 16

Электрочасофикации

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, ниименования сборника цен на проектные работы	Измеритель	Кол-во	Расчет стоимости	Ц(б)=А+В*Х	Стоимость в руб., без НДС
Сборник 5.2 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МРР-5.2.03-22							
	Электрочасофикация **(до 10)**	Таблица 3.25.1 п. 1	шт	2	20 000,00 + 0,00 * 2		20 000,00
	Итого в базовых ценах 2000 г.						**20 000,00**
ИТОГО в текущих ценах		Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)		**9,76**	**20 000,00 * 9,76 =**		**195 200,00**
	ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ						**195 200,00**

СМЕТА № 17

Система автоматизации и диспетчеризации инженерных систем (АВТ)

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Единица измерения		Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц. / 100 или количество * цена	Стоимость работ, Руб.
1	Диспетчеризация систем	МРР-5.2.03-22 табл. 3.5.4 Стадия - "Проектная и рабочая Стадия - "Проектная и рабочая документация"; Объем: **2**	количество модулей обработки информации		(9+11,1*2) * 1 000	31 200,00
2	Диспетчерская АСУД в существующем здании	МРР-5.2.03-22 табл. 3.5.2 п.2 Стадия - "Проектная и рабочая документация Стадия - "Проектная и рабочая документация"; Объем: 1	объект		40,4* 1 000	40 400,00
Итого "Система автоматизации и диспетчеризации инженерных систем (АВТ)"						71 600,00
	ИТОГО в текущих ценах	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)	9,760			698 816,00

СМЕТА № 18
Молниезащита, уравнивание потенциалов

№ п./п.	Наименование и характеристика и виды работ	№№ частей, глав, таблиц, наименования сборника цен на проектные работы	Измери-тель	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость в руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	**Проектирование защиты от прямых ударов молний при капитальном ремонте жилых, общественных и других огнеопасных зданий при площади защищаемого здания в плане, кв.м:**	Системы электробезопасности (молниезащита). 4.7.02-20 таб. 4.2.12 п. 1.4	объект	1	1 553,00	1 553,00
2	**Проектирование защитного заземления при капитальном ремонте зданий при количестве заземляемых токоприемников: (до 25+ на каждые последующие 5)**	Системы электробезопасности (молниезащита). 4.7.02-20 таб. 4.2.13 п. 1.4, 1.5	токоприемников	29	1 086,00 + 38,00 * 1,00	1 124,00
	ИТОГО по проектно-сметным работам в ценах 2000 г.					**2 677,00**
	Стадия П+Р			1		**2 677,00**
	К= 9,760	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)				
	ИТОГО по проектно-сметным работам в текущих ценах				2 677,00 * 9,760 * 1,00 =	**26 127,52**
	ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ					**26 127,52**

Смета № 19

Система кабельного телевидения. Радиотрансляция

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, именования сборника цен на проектные работы	Измеритель	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость в руб., без НДС
	Абонентская разводка в одном здании с количеством оконечных розеток (кабельное телевидение)	Системы электросвязи МРР-5.2.03-22 Таблица 3.1.5, п.1	шт.	11	3 700,00 + 430,00 * 11 = 8 430,00	8 430,00
	Головные станции при приеме до 24 эфирных, спутниковых каналов и цифровых пакетов Основной показатель: 1 (объект)	МРР-5.2.03-22, табл. 3.1.3, п. 2	объект	1	67 000,00 + 0,00 * 1 = 67 000,00	67 000,00
	ИТОГО в ценах 2000 г.					**75 430,00**
	ИТОГО в текущих ценах	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)			9,760	**736 196,80**

Смета № 20

на проектные (изыскательские) работы

Стадия проектирования	Проектная и рабочая документация
Вид проектных или изыскательских работ	ВТ (вертикальный транспорт)
Сметный расчет составлен по следующим документам	Сборник 4.7. Капитальный ремонт объектов капитального строительства. 2020 г. 'МРР-4.7.02-20

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Единица измерения	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена	Стоимость работ, Руб.
#####	Проектирование реконструкции электромеханической части существующих лифтов	МРР-4.7.02-20, табл. 4.2.11 п.1 Стадия - "Проектная и рабочая документация" = 100%;	объект	3561*1	3 561,00
Итого "Проектная смета, сети связи"					**3 561,00**
Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)				9,76	**34 755,36**

Смета № 21

Система двухсторонней связи (СДС)

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, ниименования сборника цен на проектные работы	Измеритель	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость тыс. руб.
	Сборник 5.2 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МРР-5.2.03-22					
	Система связи МГН					
1	Система громкоговорящей связи	табл. 3.24.1, п. 1	Количество абонентов до 20	10	29,40 + 0,00 * 10 = 29,40	29,40
	ИТОГО в ценах 2000 г.					**29,40**
	ИТОГО в текущих ценах	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)		9,76		**286,94**

Смета № 22

Снеготаяние (обогрев воронок)

1. Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1.02-18

Расчет коэффициента квалификации(участия) исполнителей, учавствующих в выполнении работ(услуг)

№№	Наименование должности	Фактическое время участия исполнителя в работе Тф (день)	Плановая продолжительность Тп день)	Численность исполнителей с одинаковым уровнем з/пл Ч(чел)	Индекс уровня з/пл специалистов исполнителей работ	К квалифика-ции (участия) специалис-тов (гр3:гр4хгр5хгр6) :гр5
1	2	3	4	5	6	7
1	Главный специалист, старший научный сотрудник	1		1	1,32	0,264
2	Руководитель группы, заведующий группой	1		1	1,3	0,260
3	Ведущий специалист, младший научный сотрудник	5		1	1	1,000
	Итого		5	3		0,508

Расчет себестоимости проводимых работ по состоянию на 2000г.

№№	Средне-месяч- ная з/пл проектировщиков	к-во рабочих	Среднеднев-ная з/пл проектировщиков	Удельный вес зарплата в себестоимости работ	Рентабельность	Единичная себестои-мость	Продол-житель-ность	Числен-ность	К учас-тия (квалификация)	Общая себестоимость выполненных работ
п/п	(руб) ЗПср (2000)	дней в месяце (день)	(гр2:гр3) руб	(%)К3	Р,10%	(гр4:гр5) руб	работ (день) Тн	разработ-чиков (день) Чп	Куч (кв)	(гр6хгр7хгр8хгр9) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**15007**	**22**	**682**	**40%**	**10%**	**1875,5**	**5**	**3**	**0,508**	**14 291,31**

Определение стоимости работ (услуг) в текущих ценах

№№	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)	Итого с учетом коэффициента пересчета (руб)
1	2	3
1	**9,760**	**139 483,19**

Смета №23

Огнезадерживающие клапаны

Расчет произведен на основании МРР-5.3-16 О.П. п.1.8

1. Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1.02-18

Расчет коэффициента квалификации(участия) исполнителей, учавствующих в выполнении работ(услуг)

№№	Наименование должности	Фактическое время участия исполнителя в работе Тф (день)	Плановая продолжительность Тп день)	Численность исполнителей с одинаковым уровнем з/пл Ч(чел)	Индекс уровня з/пл специалистов исполнителей работ	К квалифика-ции (участия) специалис-тов (гр3:гр4хгр5хгр6) :гр5
1	2	3	4	5	6	7
1	Начальник мастерской,отделения,отдела,лаборатории	1		1	2,25	1,125
2	Главный инженер проекта (ГИП)	1		1	1,6	0,800
3	Главный специалист, старший научный сотрудник	2		1	1,32	1,320
4	Ведущий специалист, младший научный сотрудник	1		1	1	0,500
	Итого		2	4		0,936

Расчет себестоимости проводимых работ по состоянию на 2000г.

№№	Средне-месяч- ная з/пл проектировщиков	к-во рабочих	Среднеднев-ная з/пл проектировщиков	Удельный вес зарплата в себестоимости работ	Рентабельность	Единичная себестои-мость	Продол-житель-ность	Числен-ность	К учас-тия (квалификация)	Общая себестоимость выполненных работ
п/п	(руб) ЗПср (2000)	дней в месяце (день)	(гр2:гр3) руб	(%)К3	Р,10%	(гр4:гр5) руб	работ (день) Тн	разработ-чиков (день) Чп	Куч (кв)	(гр6хгр7хгр8хгр9) руб
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15007	**22**	**682**	**40%**	**10%**	**1875,5**	**2**	**4**	**0,936**	**14 043,74**

Определение стоимости работ (услуг) в текущих ценах

№№	Коэффициент пересчета на 4 квартал 2025 г. - (Прил. 1 к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)	Итого с учетом коэффициента пересчета (руб)
	2	3
	9,760	**137 066,90**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 795581492087922155890033228556401662552
Владелец: ООО "И-ГРУПП"
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Электронная почта: null
Организация: ООО "И-ГРУПП"
Действителен: с 30.09.2025 по 30.12.2026
Дата подписания: 21.01.2026 09:36:14