Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Смета на проектно-изыскательские работы

2024-00272-01-0-СМ

1 ЭТАП

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Смета на проектно-изыскательские работы

2024-00272-01-0-СМ

1 этап

И.о. заместителя директора Н.Р. Нигматулин

Главный инженер проекта Н.М.Пильгуй

2025

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ на проектно-изыскательские работы

Клязьминская ул., д. 7, к. 4, Дмитровский район Северного административного округа города Москвы
Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236". 1 этап.

№ смет	Наименование	Стоимость в базовом уровне цен 2000г. без НДС, тыс.руб.	Стоимость в текущем уровне цен на 3 кв. 2025г. без НДС, тыс. руб.
	Изыскательские работы		
1	Изыскательские работы по обследованию фундаментов и оснований здания	15,71	152,75
2	Инженерные обследования технического состояния конструкций	178,12	1 731,50
3	Инженерные обследования инженерных сетей и оборудования здания	51,80	503,52
4	Инженерные обследования электрооборудования здания	17,24	167,57
	Итого Изыскательские работы:	**262,87**	**2 555,34**
	Проектные работы		
5	Основные разделы проектной документации ПСД	3 161,03	30 728,37
6	Система противопожарной защиты и охранной сигнализаци (АПС и СОС)	333,97	3 246,54
7	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	205,88	2 001,39
8	Система охранного телевидения и видеонаблюдения (СОТ)	250,37	2 433,85
9	Структурированные кабельные системы (СКС), локально-вычислительные сети (ЛВС),	370,23	3 599,04
10	Система контроля и управления доступом (СКУД)	122,83	1 194,03
11	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (МПБ)	22,78	221,42
12	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства (ТБЭО)	40,50	393,70
13	Охрана окружающей среды. Акустический расчет. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов.	75,52	734,13
14	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (ОДМГ)	25,83	251,09
15	Электрочасофикация (ЭЧ)	20,00	194,42
16	Диспетчеризация инженерных сетей (ДИС)	88,40	859,34
17	Защитное заземление. Молниезащита. Система уравнивания потенциалов (ЗЗ.МЗ.СУП)	2,55	24,76
18	Система кабельного телевидения (СКТ)	71,56	695,63
19	Вертикальный транспорт	6,82	66,32
20	Вызывная сигнализация МГН (ВС МГН)	29,40	285,80
21	Антиобледенение	11,64	113,11
	Итого проектные работы:	**4 839,31**	**47 042,94**
	Итого проектно-изыскательские работы	**5 102,18**	**49 598,28**

УПП и ИИ
Заказ № 2024-00272-00-0

Приложение к договору №-_____
от "___"_____2025 г.

Смета №

Изыскательские работы по обследованию фундаментов и оснований здания по адресу: ул. Клязьменская д. 7, кор. 4 подлежащих выполнению Управлением подготовки проектирования и инженерных изысканий ГАУ "МосжилНИИпроект"

для АНО "РГТ".

№№ п/п	Наименование и характеристика работ	Обоснование стоимости	Измеритель	К-во	Расчет стоимости	Базовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
2	**1. Полевые работы**					
3	Проходка шурфов вручную сечением до 1,25 м2 глубиной до 2,5м в грунтах X категории.	Московские региональные рекомендации "Инженерно-геологические изыскания" (МРР-3.2.02-23): Базовая цена 1439,91 - согласно т.5.2.1 №.1 к=0,75 - согласно т.5.2.1, примечание п.2 к=1,3 - согласно т. 5.2.1, примечание п.3.	погонный метр	0,5	1439,91 X 0,75 X 1,30	**701,96**
4	Проходка шурфов вручную сечением до 2,0 м2 глубиной до 2,5м в грунтах III категории.	Московские региональные рекомендации "Инженерно-геологические изыскания" (МРР-3.2.02-23): Базовая цена 423,92- согласно т.5.2.1 №.1 к=0,91 - согласно т.5.2.1, примечание п.2 к=1,3 - согласно т. 5.2.1, примечание п.3.	погонный метр	19,5	423,92 X 0,91 + X 1,30	**9779,20**
5	**Итого: Полевые работы**					**10481,16**
6	Расходы по внутреннему транспорту.	Московские региональные рекомендации "Инженерно-геологические изыскания" (МРР-3.2.02-23): 23,75% от стоимости полевых работ - согласно т.2.2 №7 при расстоянии св.40 до 50км.		-	**10481,16** x 0,2375	**2489,28**
7	Расходы по организации и ликвидации работ.	Московские региональные рекомендации "Инженерно-геологические изыскания" (МРР-3.2.02-23): 15% от стоимости полевых работ - согласно т. 2.3		-	**12970,44** x 0,15	**1945,57**
8	**Итого: Полевые работы с учетом транспортных и организационно-ликвидационных работ**					**14916,01**
9	**4.Конструкторско- приборное обследование фундаментов**					
10	Определение прочности кладки фундамента прибором "Оникс-2.6".	Московские региональные рекомендации "Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений" (МРР-3.6.02-19): Базовая цена 72,45 - согласно т.4.7, п.3.	одно место	11	72,45	**796,95**
11	**Итого: Конструкторско-приборное обследование**					**796,95**
		Всего стоимость по смете в ценах 2000 года (п. 9+п. 14+п. 19+п. 20+п.21+п.27)				**15 712,96**
	Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)				9,721	
		Всего стоимость по смете в текущих ценах				**152 745,68**

Нач. отдела (составил) Веников А.В.

Согласовано:

Представитель заказчика "____"_____2025г.

УПИиИИ
Заказ № 2025-00272-00-0

Приложение к договору №_____
от "_____"_____2025 г.

СМЕТА № __1_____

На работы по обследованию технического состояния конструкций здания
по адресу: г. Москва,ул. Клязьминская, дом 7, корп 4
подлежащих выполнению ГАУ "МосжилНИИпроект"
для АНО "РГТ"

	№ п/п по сб.	Наименование и характеристика работ и расчет стоимости обследования технического состояния строительных конструкций			Обоснование стоимости	Измеритель (100 куб.м. здания)	Кол-во	Цена (руб)	Стоимость (руб)
	1	2			3	4	5	6	7
		Выполнение обмерно-обследовательских работ			Сб. цен МРР-3.6.02-19 (ред.от 25.06.2024) табл.№4.3				
		Корректирующие коэффициенты таблица 2.2.			Кобщ.=				
*		п.1. = 0,518 коэф . объема полевых работ			0,570	100 куб.м.	337,64	193,38	37 216,91
*		п.1а = 0,391 коэф . объема камеральных работ			0,391	100 куб.м.	337,64	193,38	25 529,49
*		п.3.д = 1,1							
*		п.5.ж = 1							
		пониж коэф =							
		Виды работ п.4.1.1 табл.4.1							
	1.	**Обследование фундаментов в открытых шурфах**	**6,1**	%					
*	1.1.	*Обмеры и зарисовка вскрытых шурфами фундаментов*	3,00	%					
*	1.2.	*Механическое опробывание кладки и определение ее состояния*	1,10	%					
*	1.3.	*Составление чертежей*	2,00	%					
	2.	***Конструктивное обследование здания с составлением:***							
	2.1.	***Разрезов***	**18,90**	%					
*	2.1.1.	*Выборочные замеры конструкций для составления разрезов*	10,00	%					
*	2.1.2.	*Графическое оформление результатов замеров*	8,90	%					
	2.2.	***Фасадов***	**10,90**	%					
*	2.2.1.	*Выборочные замеры элементов фасада с фиксацией дефектов*	5,90	%					
*	2.2.2.	*Графическое оформление результатов замеров*	5,00	%					
	3.	***Сверка с натурой плана этажа с нанесением обследовательских выработок***	**5,10**	%					
*	3.1.	*Сверка и корректировка плана*	2,00	%					
*	3.2.	*Нанесение выработок*	1,10	%					
*	3.3.	*Составление чертежей*	2,00	%					
	4.	***Обследование перекрытий***	**26,90**	%					
*	4.1.	*Выборочные замеры элементов перекрытий с определением необходимых для расчетов размеров, нанесением дефектов и мест вскрытий*	16,50	%					
*	4.2.	*Составление чертежей перекрытий*	10,40	%					
	6.	***Обследование лестниц***	**8,00**	%					
*	6.1.	*Выборочные замеры конструкций*	4,20	%					
*	6.2.	*Составление чертежей*	3,80	%					
	7.	***Обследование узлов вскрытых строительных***	**10,70**	%					
*	7.1.	*Замеры узлов с определением состояния элементов конструкций*	5,70	%					
*	7.2.	*Составление чертежей*	5,00	%					
	8.	***Исследование поверхности кладки стен, столбов и колонн, очищенных от штукатурки или облицовки***	**4,30**	%					
*	8.1.	*Исследование кладки с определением её системы, вида и качества*	2,30	%					
*	8.2.	*Графическое оформление результатов обследования*	2,00	%					
		итого:	**90,90**	%					
		к=	0,909						
		итого полевые работы:	**51,80**	%					
		к=	0,518						
		итого камеральные работы:	**39,10**	%					
		к=	0,391						
		Доставка приборовов и инструментов 15% от			Сб. цен МРР-3.6.02-19 прим п.2.табл 4.3				
		стоимости полевых работ	15,00	%					
		к=	0,15		0,150			37216,91	5 582,54
		категория сложности здания -III, категория сложности работ -II, Н до 13м							

продолжение сметы

	№ п/п	Наименование и характеристика работ и расчет стоимости			Обоснование стоимости	Измеритель (100 куб.м. здания)	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	2			3	4	5	6	7
		Выполнение инженерно-конструкторских работ			Сб. цен МРР-3.6.02-19 (ред.от 25.06.2024) табл.№4.6				
		Корректирующие коэффициенты таблица 2.2.			Кобщ.=				
*		п.1. = 0,396 коэф . объема полевых работ			0,436	100 куб.м.	337,64	284,29	41 850,63
*		п.1а '= 0,513 коэф . объема камеральных работ			0,513	100 куб.м.	337,64	284,29	49 241,68
		п.2. = 0							
*		п.3.д = 1,1							
*		п.5.ж = 1							
		пониж коэф =							
		Наименование работ и конструкций п.4.2.1 табл.4.4							
	1.	***Изучение имеющийся технической документации по объекту***	**3,00**	%					
*	1.1.	*Выезд на объект, подбор необходимой технической документации*	1,00	%					
*	1.2.	*Поиск и подбор необходимой документации в фондах ГУП "Мосгоргеотрест" и в других архивах*	1,00	%					
*	1.3.	*Изучение технической документации*	1,00	%					

	2.	***Обследование фундаментов в открытых шурфах***		**9,60**	%					
*	2.1.	*Обследование фундаментов с определением типа, конструкций и состояние фундаментов*		6,00	%					
*	2.2.	*Составление заключения о состоянии фундаментов с выполнением необходимых расчетов*		3,60	%					
	3.	***Стены, фасады, внутренние отдельно стоящие опоры, перегородки***		**29,60**	%					
*	3.1.	*Обследование конструкций с определением их технического состояния*		15,00	%					
*	3.2.	*Составление заключения о состоянии конструкций с выполнением необходимых расчетов*		14,60	%					
	4.	***Перекрытия***		**34,60**	%					
*	4.1.	*Обследование конструкций с определением их технического состояния*		10,60	%					
*	4.2.	*Составление заключения о состоянии конструкций с выполнением необходимых расчетов*		24,00	%					
	5.	***Лестницы***		**10,10**	%					
*	5.1.	*Обследование конструкций с определением их технического состояния*		5,00	%					
*	5.2.	*Составление заключения о состоянии конструкций с выполнением необходимых расчетов*		5,10	%					
	7.	***Кровля***		**4,00**	%					
*	7.1.	*Обследование конструкций с определением их технического состояния*		2,00	%					
*	7.2.	*Составление заключений о состоянии кровли*		2,00	%					
		итого:		**90,90**	%					
			к=	0,909						
		итого полевые работы:		**39,60**	%					
			к=	0,396						
		итого камеральные работы:		**51,30**	%					
			к=	0,513						
		категория сложности здания -III, категория сложности работ -II, Н до 13м								
		Обследование строит. конструкций неразрушающими методами				Сб. цен МРР-3.6.02-19 (ред.от 25.06.2024 табл. №4.7				
*	3.	Определение прочности бетона, кирпича, раствора в готовых строительных конструкциях ударно-импульсным методом (молотком					1 место	100	72,45	8 331,75
		Корректирующие коэффициенты (п.4.3.2)								
*		б) при обсл. ж/б перекрытий по скрытым стальным балкам к. 3в табл 2.2 обследуемые конструкции расположены на высоте 2-х и более метров		1,3 1,15						
		Доставка приборов и инструментов 15% от стоимости работ п. 1-10, табл 4.7				Сб. цен МРР-прим табл 4.7				
			к=	15,00	%			72,45	0,15	10,87

УПИиИИ
Заказ № 2025-00272-00-0 **продолжение сметы**

		Лабораторные и другие работы				Сб. цен МРР-3.6.02-19 (ред.от 25.06.2024 табл. №4.8				
	8.	Зондирование каменой кладки, бетоных и железобетонных конструкций перфоратором					одно зондирование			
*	11.	Фотографирование строительных конструкций и инженерного обеспечения (до 30 снимков включительно)					один снимок (пять	30	128,92	3 867,60
*		до 40 снимков (с 31-го по 40-й снимок)	128,92 с К=	0,4		примечание		10	51,57	515,70
*		до 50 снимков (с 41-го по 50-й снимок)	128,92 с К=	0,3		табл 4.8		10	38,68	386,80
*		до 60 снимков (с 51-го по 60-й снимок)	128,92 с К=	0,2				10	25,78	257,80
*		до 70 снимков (с 61-го по 70-й снимок)	128,92 с К=	0,1				10	12,89	128,90
*		свыше 70 снимков (с 71-го и более)	128,92 с К=	0,05				4	6,45	25,80
	12.	Вскрытие конструкций без обратной заделки:					1 вскрытие			
*	12.б	б) бетонных конструкций, кирпичной и каменной кладки						10	509,65	5 096,50
	12.г	г) отбивка штукатурки для обследования деревянных, каменных, металлических и железобетонных конструкций.						100	0	0,00
		Доставка приборов и инструментов 15% от стоимости работ п. 6-9,12, табл 4.8				Сб. цен МРР-3.6.02-19 прим табл 4.8				
			к=	15,00	%			509,65	0,15	76,45
									ИТОГО:	178 119,42
		Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертиз							9,721	1 731 498,88

Составитель сметы К. В. Сутягин

"____" _____ 2025г.
Согласовано:
Ответственный представитель заказчика _____.

УППиИИ
Заказ № 2025-00272-00-0

Приложение к договору №_____
от "_____"_____2025 г.

СМЕТА № _____

Проектно-изыскательские работы по обследованию инженерных систем здания по адресу: г. Москва, Клязьминская ул., дом 7, корп. 4 подлежащих выполнению ГАУ "МосжилНИИпроект" для АНО "РГТ"

Объем здания (помещения) м3: 33764
Количество квартир:

МРР-3.6.02-19 (Таблица 5.1)

	№ п/п	Наименование работы	Еденица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)	Кол-во	Стоимость
	1	2	3	4	5	6
		1. Обследование систем горячего водоснабжения				
		Обследование технического состояния элементов систем общественного и административного здания согласно соответствующим нормативным документам. Описание системы. Обследование трубопроводов и установление дефектов.	строительный объем здания тыс.м3, до			
	1.16		20	2,299		
*	1.17	На каждые последующие 5 тыс.м3, добавлять:		0,279		3136,00
	1.19	Составление отчетных материалов	техническое заключение			
*				1,481		1481,00
		2. Обследование систем отопления				
		Обследование технического состояния элементов систем жилого, общественного и административного здания согласно соответствующим нормативным документам. Описание системы. Выявление неисправностей и дефектов трубопроводов, стояков, подводок и т.п.	строительный объем здания тыс.м3, до			
	2.6		20	4,349		
*	2.7	На каждые последующие 5 тыс.м3, добавлять:		0,620		6209,00
	2.12	Составление отчетных материалов	техническое заключение			
*				1,817		1817,00
		3. Обследование систем холодного водоснабжения и канализации без ванн				
		Обследование технического состояния элементов систем общественного и административного здания согласно соответсвущим нормативным документам. Описание системы. Обследование трубопроводов и установление дефектов.	строительный объем здания тыс.м3, до			
	3.16		20	2,889		
*	3.17	На каждые последующие 5 тыс.м3, добавлять:		0,341		3912,00
	3.22	Составление отчетных материалов	техническое заключение			
*				1,472		1472,00
		4. Обследование систем вентиляции				
		Обследование технического состояния элементов систем жилого, общественного и административного здания согласно соответствующим нормативным документам. Описание конструктивного решения системы. Выявление дефектов (герметичности, целостности, соответствия сечения проектному решению) и т.д.	строительный объем здания тыс.м3, до			
	4.6		20	5,902		
*	4.7	На каждые последующие 5 тыс.м3, добавлять:		0,994		8884,00
*	4.10	Составление отчетных материалов	отчет	1,821		1821,00
		7. Обследование состояния водостоков				
		Обследование технического состояния элементов вовостоков согласно соответсвующим нормативным документам. Описание конструкций системы. Выявление неисправностей и повреждений водоотводящих устройств	строительный объем здания тыс.м3, до			
		Итого без коэффициентов:				28732,00
		Примечания (корректирующие коэффициенты):	коэффициент			Стоимость
	4	При обследовании усложненных систем систем вентиляции к базовым ценам пунктов 4.1-4.10 таблицы применять коэффициенты:				
*		с приточно-вытяжной вентиляцией	1,5			5352,50
	8	При необходимости выполнения графического материала (нанесение на планы сетей инженерных систем) к ценам таблицы (пункты 1.1-1.17 2.1-2.7, 3.1-3.17, 4.1-4.7, 5.1-5.7, 6.1-6.17, 7.1-7.7, 8.1-8.2)				
*		применяется коэффициент:	1,8			17712,80
		Лабораторные и другие работы МРР-3.6.02-19 (таблица 4.8)				
		Всего:				51 797,30
		фициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.20	9,721			
		Итого:				503 521,55

Составитель сметы А.А. Манин
Согласовано:
Ответственный представитель заказчика:

Приложение к договору №_____

№ Заказа 2025-00272-00-0 от "_____"_____ 2025г.

СМЕТА №_____

Изыскательские работы по обследованию состояния электрических сетей и средст связи в доме по адресу: г. Москва,УЛ. Клязьминская, дом 7, корп 4 подлежит выполнению ГАУ "МосжилНИИпроект" для АНО "РГТ"

№ п/п	Наименование работ	Обоснов. себестоимости	Единицы измерения	Кол-во	Цена (рубли)	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обследование состояния электрических сетей согласно соответствующего МГСН. Проверка исправности шкафов, водно-распределительных устройств, внутридомовых электрических сетей питания, этажных щитков и шкафов, осветительных установок общедомовых помещений, включая светильники. Электрических установок систем дымоудаления, автоматической сигнализации внутреннего пожарного водопровод, грузховых и пассажирских лифт, автоматических запирающих устройств (АЗУ) дверей дома и пр. Выявление неисправностей, повреждений, следов ремонтов и др.	Сб. цен МРР-3.6.02-19 таб. 5.1, п. 8.1 таб.5.1; примечания: пункт 8 К= 1,8	Общая площадь здания м^2=	тыс. м. кв=	1 009,00	16 327,64
			8 986,0	8,99		
2.	Составление отчетных материалов	Сб. цен МРР-3.6.02-19 таб.5.1, п.8.2	шт.	1	910,00	910,00
	ИТОГО:					17 237,64
Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-					Кинфл.= 9,721	 167 567,10

Составитель сметы А.Ю. Лапшин

Смета № 5

Основная проектная документация

№ п./п.	Наименование и характеристика и виды работ	№№ частей, глав, таблиц, наименования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х», м2 общей площади здания	Кол-во	Расчет стоимости									Стоимость в тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6									7
	Капитальный ремонт объектов капитального строительства. МРР-4.7.02-20													
	Здание школы, здание организации среднего профессионального об разования, колледжа, лицея, гимназии, музы кальной школы и т.п	Табл.3.2 Объекты общего и профессионального образования			базовая цена									3 161,03
	общая площадь здания, м2 8 986,00	Табл.3.2.1 п.1	м2	8986,00	354,00	+	0,248	*	8 986,00	=	2 582,53			
		Табл. 3.2.2 по видам проектных работ												
	Архитектурные решения (АР) 29%		100%	29,00%	2582,53	*	0,2900					=	748,93	
	Конструктивные решения и объемно-планировочные решения (КР) 32%		100%	32,00%	2582,53	*	0,3200					=	826,41	
	Система электроснабжения (ЭО) 7%		100%	7,00%	2582,53	*	0,0700					=	180,78	
	Система водоснабжения и водоотведения (ВК) 8%		100%	8,00%	2582,53	*	0,0800					=	206,60	
	Отопление 4%	п. 2.10. методики, две системы	100%	4,00%	2582,53	*	0,0400	*	1,10			=	113,63	
	Вентиляция 4%	п. 2.9. методики, две системы	100%	4,00%	2582,53	*	0,0400	*	1,40			=	144,62	
	Кондиционирование воздуха (КОНД) 1%		100%	1,00%	2582,53	*	0,0100					=	25,83	
	Сети связи (СС) 3%	Раздел 2, п.2.8 телефонизация и радиофикация	100%	3,00%	2582,53	*	0,0300					=	77,48	
	Автоматизация инженерных систем (АВТ) 3%		100%	3,00%	2582,53	*	0,0300					=	77,48	
	Проект организации капитального ремонта (ПОКР) 4%		100%	4,00%	2582,53	*	0,0400					=	103,30	
	Смета на строительство (СМ) 5%		100%	5,00%	2582,53	*	0,0500					=	129,13	
													2634,19	
	К= 1,20	Раздел 3, п.3.4 износ более 40%			2 634,19	*	1,20					=	3 161,03	
	К= 1,10	при проектировании двухтрубных систем отопления (на ОВ) (Разд.2 п.2.11)												
	К= 1,40	при проектировании в одном здании несколько самостоятельных систем вентиляции(более 5) (на Вентиляцию (Разд.2 п.2.10)												
	ИТОГО по проектно-сметным работам в ценах 2000 г.													**3 161,03**
	Проектная и рабочая документация	табл.1.1 п.3	П+Р	1										**3 161,03**
	К= 9,721	Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)												
	ИТОГО по проектно-сметным работам в текущих ценах				3 161,03	*	9,721	*		=				**30 728,37**

Смета №6

"Проектирование систем противопожарной защиты и охранной сигнализации"

Sздания = 8986,00 м2

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные работы для строительства	Расчет стоимости	Стоимость, руб
1	Автоматическая установка пожарной сигнализации	Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16 (табл.3.3, п.1) **А=** 6107 руб. В= 1,18 руб./ед. Х= 8986 м2 Кимп= 1,5 формирование импульса на управление системами противопож.защиты и безопасности (п.2 прим.) Кручн= 1,15 установки пож.сигнализации совмещенные с ручными пожарными извещателями (п.3 прим.) Кдист= 1,2 установки с устройствами дистанционного пуска насосов внутреннего противопожарн. водопровода (п.5 прим.) Кобщ= 2 МРР-1.1.03-22 Общие ук-ия п.3.8 Кст= 1 П+Р (п. 1.8)	Сбаз= (А+В*Х)*Кимп*Кручн*Кскр*Кст Сбаз= 33420,96	33 420,96
2	Система противопожарной вентиляции зданий и сооружений	Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16 (табл.3.9, п.2) **А=** 18671 руб. В= 18,72 руб./ед. Х= 8986 ед. кв.м Кст= 1 П+Р (п. 1.8)	Сбаз= (А+В*Х)*Кст Сбаз= 186888,92	186 888,92
3	Система управления установками дымоудаления	Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16 (табл.3.7, п.1) **А=** 5714 руб. В= 0,66 руб./ед. Х= 8986 м2 Кст= 1 П+Р (п. 1.8)	Сбаз= (А+В*Х)*Кимп*Кручн*Кскр*Кст Сбаз= 11644,76	11 644,76
4	Система охранной сигнализации	Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16 (табл.3.5, п.1)		

			Сбаз= (А+В*Х)*Креж*Круб*Кскр*Кст	
		А= 4500 руб. В= 37,80 руб./ед. Х= 216 ед. Креж= 1 при нескольких отдельных помещений с различными режимами работы (п.2 примечаний к табл. 13) Круб= 1,2 защита объекта двумя рубежами защиты (п.1 примечаний к табл. 13 СБЦ) Кскр= 1,2 установки со скрытой прокладкой инж.коммуникаций (п. 4.2.3 СБЦ) Кст= 1 П+Р (п. 1.8)	Сбаз= 18 237,312	18 237,31
5	Оборудование системы тревожной сигнализации, предназначенное для передачи сигналов на пульт централизованной охраны УВО при ГУ МВД России по г.Москве	Системы передачи сигналов тревожной сигнализации на пульт централизованной охраны УВО при ГУ МВД России по городу Москве МРР-5.2.03-22 (Табл.3.12.1 п.1 Комплекс оборудования)	Сбаз= (А+В*Х)*Креж*Круб*Кскр*Кст	
		А= 7310,00 руб. В= 29240,00 руб./ед. Х= 1 ед. Кскр= 1,2 установки со скрытой прокладкой инж.коммуникаций (Табл. 2.1 п.10)	Сбаз= 43 860,000	43 860,00
6	Прокладка кабеля в доме	Системы электросвязи. МРР-5.2.03-22 (табл.3.12.1, п.2) , до 100 п.м.	Сбаз= (А+В*Х)*Кп*Кст	
		А= 17600 руб. В= руб./ед. Х= 100 п.м. К= 1 прим.1 Кст= 1 П+Р (п. 1.8)	Сбаз= 17 600,000	17 600,00
7	Тревожная кнопка системы	Системы электросвязи. МРР-5.2.03-22 (табл.3.21.1, п.1) до 20	Сбаз= (А+В*Х)*Кп*Кст	
		А= 24800 руб. В= 0,00 руб./ед. Х= 1 ед. Кст= 1 П+Р (п. 1.8) Прим.2 0,9	Сбаз= 22 320,000	22 320,00
	ИТОГО по проектно-сметным работам в ценах 2000 г.			**333 971,95**
	Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)		К= 9,721	
	ИТОГО по проектно-сметным работам в текущих ценах			3 246 541,33
	ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ			**3 246 541,33**

Итого БЦ, тыс. руб. **333,97**
Итого ТЦ, тыс. руб. **3246,54**

Смета № 7

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, ниименования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х»	Кол-во	Расчет стоимости Ц(б)=А+В*Х	Стоимость в руб., без НДС
Системы электросвязи МРР-5.2.03-22						
1	Световые оповещатели о пожаре 24В для указания направления движения при эвакуации, шт.	таб. 3.20.1 п.1	шт.	106	35 680,00 + 80,00 * 106 = 44 160,00	44 160,00
2	Объектовая станция радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) о пожаре на пульт "01" ЦУКС ГУ МЧС России	таб. 3.11.1 п.1	станция	1	7 310,00 + 29 240,00 * 1 = 36 550,00	36 550,00
	Прокладка кабеля	таб. 3.11.1 п.2	м.п.	10	17 600,00 * 0,90	15 840,00
Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16						
3	Линейная часть системы местного радиовещания или пожарного оповещения с числом громкоговорителей, шт	таб. 3.4 п.2	шт.	213	12 777,00 + 259,57 * 213 = 68 065,41	68 065,41
4	Станция речевого пожарного оповещения (аппаратная часть) мощностью, ватт	таб. 3.4 п.1	ватт	850	31 646,00 + 11,32 * 850 = 41 268,00	41 268,00
	ИТОГО в ценах 2000 г.					**205 883,41**
	ИТОГО в текущих ценах	Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)		9,721		**2 001 392,63**

Итого БЦ, тыс. руб. **205,88**

Итого ТЦ, тыс. руб. **2 001,39**

Смета № 8

Системы охранного телевидения и видеонаблюдения

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, нименования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х»	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость в тыс.руб., без НДС
1	Видеонаблюдение за периметром здания, комплекса зданий и за их территориями. Система видеонаблюдения при суммарной длине кабелей до 1200 м включительно с количеством видеокамер:	Системы видеонаблюдения. МРР-5.1-16 Таблица 5, п.1	шт	28	29,14 + 0,81 * 28 = 51,82	51,82
2	Видеонаблюдение внутри жилых домой, общественных и промышленных зданий. Система видеонаблюдения при суммарной длине кабелей свыше 3200 м, с количеством видеокамер:	Системы видеонаблюдения. МРР-5.1-16 Таблица 6, п.4	шт	109	115,71 + 0,76 * 109 = 198,55	198,55
Итого в базовых ценах 2000 г.						250,37
				1		**250,37**
Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)					9,721	**2 433,85**
					ИТОГО ПО СМЕТЕ	**2 433,85**

Смета № 9

Структурированные кабельные системы (СКС), локально-вычислительные сети (ЛВС), Система контроля и управления доступом (СКУД)

S = 8986,0 м2

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, ниименования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х»	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость руб.
1	Структурированные кабельные системы (СКС) в одном здании с количеством портов от 300 до 500:	МРР-5.2.03-22 Системы электросвязи Таблица 3.13.1, п.1	шт	464	83 000,00 + 230,00 * 464 = 189720	189 720,00
2	Активная часть компьютерной сети в одном здании с количеством портов (ЛВС) от 300 до 500:	МРР-5.2.03-22 Системы электросвязи	шт	464	29 500,00 + 75,00 * 464 = 64300	64 300,00
4	Система беспроводной пере- дачи данных (Wi-Fi) в одном здании	МРР-5.2.03-22 табл.3.14.1 п.1	количество точек доступа	53	32 700,00 + 490,00 * 53 = 58 670,00	58 670,00
5	Информационная система «Проход и питание» для электронной карты учащегося	п. 3.16.1. т.3.13.1 п. 1	шт	11	14 700,00 + 1 010,00 * 11	25 810,00
6	Электроснабжение систем электросвязи	МРР-5.2.03-22 Системы электросвязи т. 3.30.1 п.1	шт	5	3 029,00 + 941,00 * 5 = 7734	7 734,00
7	УАТС в одном здании	МРР-5.2.03-22 табл.3.23.1 п.1	количество абонентов	21	24 000,00 + 0,00 * 21 = 24 000,00	24 000,00
	Итого в базовых ценах 2000 г.					**370 234,00**
	ИТОГО в текущих	Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)		9,721	370 234,00 * 9,721 = 3599044,7	**3 599 044,71**
	ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ					**3 599 044,71**

Итого БЦ, тыс. руб. **370,23**

Итого ТЦ, тыс. руб. **3 599,04**

СМЕТА № 10

Система контроля и управления доступом

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, нименования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х»	Кол-во	Расчет стоимости Ц(б)=А+В*Х							Стоимость в тыс. руб., без НДС
Системы электросвязи МРР-5.2.03-22												
1	Система контроля и управления доступом (СКУД) с количеством точек доступа:	Таблица 3.7.1, п.1	шт.	27	27,20	+	2,40	*	27	=	92,00	92,00
2	Единая система охраны входов, видеодомофон	Таблица 3.6.1 п.2	шт.	7	10,43	+	0,00	*	7	=	10,43	10,43
3	Автоматизированное рабочее место (АРМ) СКУД	Таблица 3.7.1, п.2	шт.	1	4,08	+	16,32	*	1	=	20,40	20,40
	Итого в базовых ценах 2000 г.											**122,83**
	ИТОГО в текущих ценах	Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)		9,721	122,83 *		9,721			=	1194,03043	1 194,03
	ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ											**1 194,03**

Смета № 11

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

№ п./п.	Наименование и характеристика и виды работ		№№ частей, глав, таблиц, наименования сборника цен на проектные работы	Измери-тель	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость руб.
1	2		3	4	5	6	7
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности МРР-6.2.03-22						
1	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности						
	базовая цена основных проектных работ по объекту раздел 1 ОП п.1.4		МРР-4.7.02-20 Таблица 3.2.1 п.1 Здание школы полносборное	м2	8 986,00	354 000,00 + 248,00 * 8986,00 = 2 582 528,00	2 582 528,00
	Стадия П, тыс.руб. 0,40 **Ц= 1 033,01**		МРР-6.2.03-22 табл. 2.1 п.4				
	МРР-6.2.03-22 Базовая стоимость разработки проектной документации («П»), тыс.руб.	**N1=** 0,03		**тыс руб Ц1=**	1000	Nпб = N1 +((N2 − N1)/(Ц2 − Ц1))× (Ц − Ц1)	
		N2= 0,029		**тыс руб Ц2=**	1500		
	0,030			Nпб		1 033,01 * 0,030 * 1000,000 = 30 990,30	
	0,735			Кср		30 990,30 * 0,735 * = 22 777,87	22 777,87
	ИТОГО в уровне цен на 01.01.2000 г.						**22 777,87**
	Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)					9,721	221 423,67
	ИТОГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ						**221 423,67**

Итого БЦ, тыс. руб. **22,78**

Итого ТЦ, тыс. руб. **221,42**

Смета № 12

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование работ и затрат	Обоснование	Кол-во	Расчет стоимости *(Ссту*Ккор)*	Коррект. коэф.	Стоимость , руб.
1	2	3	4	5	6	7
Сборник 6.4 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. МРР-6.4.02-23"						
1	Разработка раздела «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»:	МРР-6.4.02-23, Таблица 3.1 п.5, А=40500; Кол-во расц.: Х=1 Коэффициенты: КС = 1,00 (Коэф. на проектную и рабочую документацию)	1	40500*1	1	40 500,00
	Итого в ценах 2000 года					**40 500,00**
	Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)				**9,721**	**393 700,50**

Итого БЦ, тыс. руб. **40,5**

Итого ТЦ, тыс. руб. **393,7**

СМЕТА № 13

Охрана окружающей среды"

№ п./п.	Наименование и характеристика и виды работ	№№ частей, глав, таблиц, наименования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х»	Количество	Расчет стоимости							Стоимость в руб. без НДС
1	2	3	4	5	6							7
	Выполнение работ по разделу "Охрана окружающей среды"	Мероприятия по охране окружающей среды. МРР-6.1.02-19	руб.		базовая цена		кол-во		коэффициенты		итого	
	Охрана окружающей среды											
	Характеристика объекта: общественное	т. 9 п. 2	здание	1,00	183,00	*	1,00			=	183,00	
	Акустический расчёт на этапе строительства											
	Получение акустических характеристик источников шума (расчёт по данным измерений или подбор по данным каталогов и справочников)	т.18 п.1	1 источ	17,00	212,00	*	17,00			=	3604,00	
	Расчет шума, проникающего в окружающую среду	т. 18 п. 3	1 источ	3,00	340,00	*	3,00			=	1020,00	
	Разработка предложений шумозащитных мероприятий (от суммы т.18 пп.1-6)	т. 18 п. 7	%	0,40	4624,00	*	0,40			=	1849,60	
	Акустический расчёт на этапе эксплуатации											
	Получение акустических характеристик источников шума (расчёт по данным измерений или подбор по данным каталогов и справочников)	т.18 п.1	1 источ	18,00	212,00	*	18,00			=	3816,00	
	Расчет шума, проникающего в окружающую среду	т. 18 п. 3	истоник в 1 РТ	13,00	340,00	*	13,00			=	4420,00	
	Разработка предложений шумозащитных мероприятий (от суммы т.18 пп.1-6)	т. 18 п. 7	%	0,40	8236,00	*	0,40			=	3294,40	
	Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов											
	Расчет объемов образования строительных отходов (ремонт)	т.23 п.4	кол. отх	22,00	1860,00	*	22,00	*	1,30	=	53196,00	
	Порядок обращения с отходами	т.23 п.7 прим.3	объект	1,00	439,00			*	1,00	=	439,00	

	ИТОГО								**ИТОГО**		**72 140,00**	
	Выводы и рекомендации	т. 26 п. 1	%	0,97	72140,00	*	0,97			=	699,76	
	Техническое оформление проектной документации	т. 27 п. 1	%	1,11	72839,76	*	1,11			=	808,52	
	Выпуск проектной-документации (4 экз)	т. 27 п. 2	%	2,57	72839,76	*	2,57			=	1871,98	
	ИТОГО по проектно-сметным работам в ценах 2000 г.											**75 520,26**
	К= 9,721	Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)										
	ИТОГО по проектно-сметным работам в текущих ценах				75520,26	*	9,721			=		**734 132,45**

Итого БЦ, тыс. руб. **75,52**

Итого ТЦ, тыс. руб. **734,13**

Смета № 14

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

№ п./п.	Наименование и характеристика и виды работ	№№ частей, глав, таблиц, наименования сборника цен на проектные работы	Натуральный показатель «Х», м2 общей площади здания	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость в тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Капитальный ремонт объектов капитального строительства. МРР-4.7.02-20					
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1%	табл.5.1 п.3 1% от ст-ти основных проектных работ, но не менее 12,0 тыс.руб. и не более 76,7 тыс.руб. в базовом уровне цен	руб	0,01	2 582,53 * 0,01 = 25,83	25,83
	ИТОГО по проектно-сметным работам в ценах 2000 г.					**25,83**
	Проектная и рабочая документация	табл.1.1 п.3	П+Р	1		**25,83**
	К= 9,721	Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)				
	ИТОГО по проектно-сметным работам в текущих ценах				25,83 * 9,721 * =	**251,09**

СМЕТА № 15

Электрочасофикации

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, именования сборника цен на проектные работы	Измеритель	Кол-во	Расчет стоимости	Ц(б)=А+В*Х	Стоимость в тыс.руб., без НДС
	Сборник 5.2 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МРР-5.2.03-22						
	Электрочасофикация	Таблица 3.25.1 п. 1	шт	2	20,00 + 0,00 * 2 =	20,00	20,00
	Итого в базовых ценах 2000 г.						**20,00**
	ИТОГО в текущих ценах	Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)		**9,721**	**20,00 * 9,721 =**	**194,42**	**194,42**
	ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ						**194,42**

Смета № 16

Объединенная диспетчерская система

№ п./п.	Наименование и характеристика и виды работ	№ частей, глав, таблиц, наименования сборника цен на проектные работы	Измеритель	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость в тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7
Сборник 5.2 Системы электросвязи. МРР-5.2.03-22 (с изм на 30.03.2022)						
1	Элементы АСУД, громкоговорящая связь с диспетчером (система вызова, переговорные устройства, в т.ч. МГН): от 1 до 10.	Табл. 3.5.4, п.1.	количество модулей обработки информации	5	9,00 + 11,10 * 5,00	64,50
2	Диспетчерская АСУД в проектиру-емом здании	табл. 3.5.2 п. 1	объект	1	23,90 + - * 1,00	23,90
	Стадия проектирования Кв	табл. 1.1 п.3	П+Р	100%		88,40
	Итого в базовых ценах 2000 г.					**88,40**
	Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)			**9,721**		**859,34**
	Всего по проектным работам в текущих ценах					**859,34**

Смета № 17

Системы молниезащиты, заземления, уравнивания потенциалов

№ п/п	Характеристика предприятий, здания, сооружения или виды работ	№ частей, глав таблиц, пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские	Ед-ца изм.	Количество	Расчет стоимости	Стоимость в текущих ценах (рублях)
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**
Сборник 4.7. "Капитальный ремонт объектов капитального строительства. МРР-4.7.02-20"						
1	Проектирование защиты от прямых ударов молний при капитальном ремонте жилых, общественных и других огнеопасных зданий при площади защищаемого здания в плане, кв.м: более 2000	МРР-4.7.02-20, п. 3.6;	кв. м.	3 072,00	1553	1 553,00
2	Проектирование защитного заземления при капитальном ремонте зданий при количестве заземляемых токоприемников: до 10.	МРР-4.7.02-20, п. 3.6; табл. 4.2.13, п.1.2.	шт.	12,0	994	994,00
	ИТОГО в ценах 2000 г.					**2 547,00**
6	Стадия разработки	"П+Р" = 100%.	%	1,0		**2 547,00**
7	**Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)**				**9,721**	**24 759,39**
	Всего по проектным работам в текущих ценах					**24 759,39**
ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ В БАЗ. ЦЕНАХ, в тыс. руб.						**2,55**
ВСЕГО ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, в тыс. руб.						**24,76**

Смета № 18

Система кабельного телевидения. Система передачи данных WI-FI

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, нименования сборника цен на проектные работы	Измеритель	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость в руб., без НДС
1	Абонентская разводка в одном здании с количеством оконечных розеток от 10,00 до 50,00 Основной показатель: 30(оконечная розетка)	Системы электросвязи МРР-5.2.03-22, табл. 3.1.5, п. 1	шт.	5	1 110,00 + 690,00 * 5 = 4 560,00	4 560,00
2	Головные станции при приеме до 24 эфирных, спутниковых каналов и цифровых пакетов Основной показатель: 1 (объект)	МРР-5.2.03-22, табл. 3.1.3, п. 2	объект	1	67 000,00 + 0,00 * 1 = 67 000,00	67 000,00
	ИТОГО в ценах 2000 г.					**71 560,00**
	ИТОГО в текущих ценах	Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)		9,721		**695 634,76**

Итого БЦ, тыс. рруб. **71,56**
Итого ТЦ, тыс. рруб. **695,63**

Смета № 19

на проектные (изыскательские) работы (подьемник)

Стадия проектирования	Проектная и рабочая документация
Вид проектных или изыскательских работ	ВТ (вертикальный транспорт)
Сметный расчет составлен по следующим документам	Сборник 4.7. Капитальный ремонт объектов капитального строительства. 2020 г. 'МРР-4.7.02-20

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Единица измерения	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена	Стоимость работ, Руб.
1	Проектирование строительной части лифта с устройством нового машинного помещения:	МРР-4.7.02-20, табл. 4.1.27 При расположении машинного помещения внизу п.1.2. = 3261 Стадия - "Проектная и рабочая документация" = 100%;	объект	3261*1	3 261,00
2	Проектирование реконструкции электромеханической части существующих лифтов	МРР-4.7.02-20, табл. 4.2.11 п.1 Стадия - "Проектная и рабочая документация" = 100%;	объект	3561*1	3 561,00
Итого "Проектная смета, сети связи"					**6 822,00**
Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)				9,721	**66 316,66**

Итого БЦ, тыс. руб. **6,82**

Итого ТЦ, тыс. руб. **66,32**

Смета № 20

Система двусторонней связи

№ п/п	Наименование, характеристики и виды работ	№№ частей, глав, страниц, ниименования сборника цен на проектные работы	Измеритель	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость руб.
	Сборник 5.2 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МРР-5.2.03-22					
	Система связи МГН					
1	связи на базе мини-АТС, оперативно-диспетчерской, селекторной, громкоговорящей связи	табл. 3.24.1, п. 1	кол-во	1	29 400,00 + 0,00 * 1 = 29 400,00	29 400,00
	ИТОГО в ценах 2000 г.					**29 400,00**
	ИТОГО в текущих ценах	Инфляционный коэффициент на 3 кв. 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025г. №МКЭ-ОД/25-75)			9,721	**285 797,40**

Итого БЦ, тыс. руб. **29,4**

Итого ТЦ, тыс. руб. **285,8**

Смета №

Система снеготаяния и антиобледенения.

Обоснование:

Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг) на

Расчет коэффициента квалификации(участия) исполнителей, учавствующих в выполнении работ(услуг)

№№	Наименование должности	Фактическое время участия исполнителя в работе Тф (день)	Плановая продолжительность Тп день)	Численность исполнителей с одинако-вым уровнем з/пл Ч(чел)	Индекс уровня з/пл специалистов исполнителей работ	К квалифика-ции (участия) специалис-тов (гр3:гр4хгр5хгр6) :гр5
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Главный	1		1	1,6	0,400
2	Руководитель	2		1	1,3	0,650
3	Ведущий	2		1	1	0,500
	Итого		4	3		0,517

Расчет себестоимости проводимых работ по состоянию на 2000г.

№№	Средне-месяч-ная з/пл проектиро вщиков	к-во рабочих	Среднеднев-ная з/пл проектировщико в	Удельный вес зарплата в себестоим ости работ	Рентабель ность	Единичная себестои-мость	Продол-житель-ность	Числен-ность	К учас-тия (квалифик ация)	Общая себестоимость выполненных работ
п/п	(руб) ЗПср (2000)	дней в месяце (день)	(гр2:гр3) руб	(%)К3	Р,10%	(гр4[(1+гр 6)/гр5; руб	работ (день) Тн	разработ-чиков (день) Чп	Куч (кв)	(гр6хгр7хгр8хгр9) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**15007**	**22**	**682**	**40%**	**10%**	**1875,5**	**4**	**3**	**0,517**	**11 635,60**

Определение стоимости работ (услуг) в текущих ценах

№№	Коэффициент инфляции на 3 квартал 2025г. (Приложение к приказу Москомэкспертизы от 28.08.2025 № МКЭ-ОД/25-75)	Итого с учетом коэффициента пересчета
1	2	3
1	**9,721**	**113 109,67**